PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
Redaccion de Proyecto

| Objeto

El objeto de este Pliego es definir los objetivos, metodologia, desarrollo y seguimiento, resultado, formalizacién, y
plazo de entrega del trabajo denominado: REDACCION DE PROYECTO DE AMPLIACION EXPLANADA DE
VARADA. PUERTO DE MAZAGON. PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA).

Clave: RHM518

Il Objetivo del Trabajo

El Trabajo consiste en la redaccién de un proyecto que defina las obras necesarias para hacer posible la
ampliacion de la actual superficie utilizada como varadero, avanzando para ello sobre el mar trasladando asi el
actual borde en talud del contradique tal y como se observa en el plano adjunto a este Pliego. Toda la nueva
explanada de poniente se urbanizara, incluyéndose los nuevos viarios producto de la nueva ordenacion plasmada
en el plano n°1, asi como la urbanizacién basica de la parcela noroccidental contigua al actual aparcamiento.

Il Informacién Disponible

La Empresa Publica de Puertos facilitara al Consultor toda la informacion disponible en sus archivos que deba ser
tenida en cuenta por éste o que pueda favorecer la mejor realizacion del trabajo entre los que se encuentran:

&  Cartografia digitalizada.

Deslindes y delimitacion de la zona de servicio.
Planeamiento urbanistico que afecte al puerto.
Batimetrias realizadas.

Actuaciones llevadas a cabo.

Titulos de terceros.

K & & &R & K

Flota existente.

IV Trabajos Previos
El Consultor debera realizar los trabajos que a continuacién se relacionan.

a) Topografia y Batimetria

s Levantamiento topografico digitalizado del puerto (Autocad v-12/v-14), empleando una
representacion grafica georreferenciada en el huso 30.

s Levantamiento batimétrico que comprende la zona afectada directamente por las obras.
Registro de coordenadas X, Y, Z, cada 400 m’ mediante el registro de perfiles cada 20 m,
sensiblemente perpendiculares a la ribera. Se intercalaran perfiles en aquellos tramos en
que la finalidad del trabajo requiera mayor precision. Se exigira la calibracion de los
equipos sondadores "in situ" previa a la toma de datos, sin perjuicio de la exigencia de
calibrados intermedios si asi lo considera la Direccion del Trabajo, ademas debera
argumentarse explicitamente la frecuencia/s empleadas en el trasductor de la sonda
utilizada. Para reflejar el resultado de esta calibracion se levantard la correspondiente



V Metodologia
1.

2.

Acta, que suscribiran el Consultor adjudicatario del proyecto y la empresa subcontratada
para la realizacion del levantamiento batimétrico.

Tanto las cotas de altimetria como las de batimetria estaran referidas al “0” del puerto.
Este a su vez debera referirse al nivel medio del mar en Alicante (N.M.M.A.).

Para la cota de coronacién de explanadas se seguira en principio, el mismo criterio que en el
disefio actual de puerto. No obstante el Consultor deber4 comparar y confirmar esa hipotesis
con el resultado que se obtendra aplicando los criterios desarrollados en el “Atlas de Inundacién
del Litoral Peninsular” editado por el Ministerio de Medio Ambiente, utilizando los valores que en
el mismo se incluyen para la sobre elevacién del nivel del mar en la zona que corresponda y con
un periodo de retorno que debera ser compatible con el I.R.E. e I.S.A. que se seleccionen en las
Base de Calculo del Proyecto. (R.O.M. 0.0).

b) Autorizacion Intervencién Arqueolbgica

El Consultor elaborara un Proyecto de Intervencién Arqueoldgica, redactado por Arquedlogo debidamente
autorizado.
Este documento respondera a las cautelas arqueolégicas que la Delegacion Provincial de la Consejeria
de Cultura estime necesarias y de las cuales nos informara durante la tramitacion por EPPA del
expediente.

c) Geotecnia
Se realizaran los sondeos y ensayos necesarios para que el Consultor redacte, con la maxima garantia,
el correspondiente Estudio Geotécnico. La profundidad de los sondeos, sus caracteristicas y su nimero
seran los indicados en el Anexo n°3.

El Consultor una vez finalizados los trabajos previos que se indican en el punto anterior formalizara un
“Documento Inicial”, analizando la viabilidad de la actuacion e incorporando el contenido y conclusiones de
aquellos y varias alternativas sobre las que sera posible la redaccién del proyecto que se encarga.

Se analizara en concreto:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

Las alternativas para la planta y secciones transversales para el nuevo borde del Contradique.
Asi mismo se analizaran distintos tipos de pavimento.

La posible afeccion a la rampa de varada existente.

Medios para el dragado.

Anejo de operatividad en las instalaciones portuarias durante las obras.
Valoracién econémica.

Usuarios afectados.

Redes de servicios existentes afectadas por la nueva ordenacion.

Ademas hay una serie de aspectos adicionales en los que se debe incidir expresamente;

Justificacion del proyecto.

Justificacion de la tramitacién ambiental requerida por la actuacion.

Posteriormente, el Consultor elaborara un “Proyecto Basico”, que incorporara las determinaciones que
establezca E.P.P.A., como consecuencia del debate interno del “Documento Inicial ".



Tales determinaciones se transmitirdan por el Director del Trabajo, en plazo compatible con el que se
establezca contractualmente y teniendo en cuenta las propuestas que al respecto haya realizado el Consultor.

Se entregara por triplicado y que constard como minimo de los siguientes puntos:
* Memoria descriptiva:
Justificacion del proyecto.
Descripcion de la obra.
Presupuesto estimativo.
Anejos:
- Geotécnico.
- Caracterizacion del material a dragar.
- Intervencion arqueolégica
- Medios a emplear en el dragado, y determinaciones relativas al vertido.
- Andlisis de la necesidad o no de la tramitacién ambiental.
- Usuarios afectados.

- Justificacion de precios. Incluyendo el listado de precios unitarios
considerados.

* Planos para la definicion con suficiente precision de las obras.

Este documento debera tener el contenido necesario y suficiente, para que resulte véalido a los efectos de
la tramitacion exigible ante Ayuntamiento, Autoridad Maritima y Delegacion Provincial de la Consejeria de
Medio Ambiente y de Cultura.

3. Concluidos los tramites y conocidas las resoluciones que hayan de incorporarse al trabajo, se procedera a su
analisis por parte de E.P.P.A., juntamente con las reflexiones que al respecto se efectiien con el Consultor.

Como consecuencia, se estableceran las determinaciones que se transmitiran al Consultor a través del
Director del Trabajo para la redaccién del Proyecto de Construccion.

VI Desarrollo y seguimiento

El trabajo se realizara por El Consultor, Unico responsable ante E.P.P.A. del contenido y del desarrollo del mismo
de acuerdo con los siguientes plazos maximos:

Actividades Plazos

Trabajos previos y redacciéon del documento inicial: 1,5 meses.

Analisis de E.P.P.A. 15 dias.

Redaccion del Proyecto Basico: 1 mes.

Redaccion del Proyecto de Construccion: 1 mes.

Recepcion y comprobacion: 15 dias. (No computa en plazo final).
Correcciones: 15 dias. (No computa en plazo final).

El Consultor establecera el cronograma de las actividades indicadas y los solapes que estime posibles para la



fijacion del plazo total mas corto.

VIl Documentacion a presentar por los licitadores

En relacién a lo solicitado en los apartados 9.2.1., 9.2.2. y 9.2.3. del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares para la Contratacion de Consultoria y Asistencia Técnica por el procedimiento abierto mediante la
forma de Concurso sin variantes, se establecen los siguientes criterios:

SOBRE n° 1.- Lo indicado en el citado Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(P.C.A.P.).
SOBRE n° 2.- La Documentacion Técnica a presentar por el Consultor se incluye en el Anexo n° 3

del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion de
Consultoria y Asistencia Técnica por procedimiento abierto mediante la forma de
Concurso sin Variantes.

Asi mismo se debera incluir una Memoria, sin valoraciones econémicas, explicativa de
la propuesta que se realiza sobre los siguientes contenidos:

- Topografia y batimetria.
- Caracterizacion del material a dragar.
- Geotecnia y toma de muestras.

SOBRE n° 3.- El licitador debera incluir un desglose de su oferta que incluya las valoraciones
asignadas a las siguientes partes del trabajo:

- Topografia y batimetria.

- Geotecnia

- Redaccion del documento inicial.

- Redaccion del proyecto basico.

- Redaccion del proyecto de construccion.
- Estudio de Seguridad y Salud Laboral.

- Reportaje fotografico y documentacion grafica representativa. (Ver apartado
VIII).

Las valoraciones que se indiquen deberan incluir las unidades y precios unitarios que permitan establecer
comparaciones y valorar su adecuacion a los supuestos, que la Direccion del Trabajo considere que se dan.

VIl Resultado del Trabajo

El Proyecto de Construccion debera ajustarse en su fondo y forma a las determinaciones que se establecen por las
normas legales y reglamentarias exigibles asi como las que deriven de la aplicacion de los documentos
contractuales.

Para la redaccion del Proyecto se tendra en cuenta el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de Seguridad y de Salud y el Real Decreto 1381/2.002 de 20 de Diciembre,
sobre instalaciones portuarias de recepcién de desechos generados por los buques y residuos de carga.

Asi mismo dada la importancia de la durabilidad del hormigén sometido a ambientes marinos, se adoptaran
explicitamente todas las medidas recogidas en la E.H.E. para garantizar el mantenimiento de las propiedades del



material frente a las agresiones fisicas y quimicas a las que se va a estar sometido.

Para la realizacion de los trabajos, y sin perjuicio de la aplicacién de otras normativas, seran de estricta aplicaciéon
las Recomendaciones para Obras Maritimas (R.O.M.).

La determinacion de los criterios generales de proyecto se ajustara, de comun acuerdo con el Promotor, a las
prescripciones recogidas en la R.0.M. 0.0 “Procedimiento general y bases de célculo en el Proyecto de Obras
Maritimas y Portuarias”. Con independencia del caracter de la obra resultante del establecimiento de los indices
I.R.E. e I.S.A., se establece que el método de verificacién a efectos de célculos del proyecto sea al menos de nivel
II. Este condicionante no eximira de la verificacion del Proyecto con métodos de nivel I.

Asimismo debera incluir un Anejo titulado “Ficha para subvenciones con Fondos Europeos”, en el que se incluyan
los datos que se recogen en el Formulario tipo que se acomparia como Anexo 1 al presente Pliego. Por otra parte
en la Memoria del proyecto se debera justificar explicitamente la justificacion de la financiacion seleccionada.

En el proyecto se recogera explicitamente en el Pliego de Condiciones y Presupuesto, las condiciones para que se
cumpla la normativa que sobre "Informacion y Publicidad en relacion a Intervenciones de los Fondos Estructurales”
esté actualmente vigente. (Ver anexo 2).

Ademas del proyecto debera presentarse reportaje fotografico y documentacion gréfica representativa de la
actuacion, cumpliendo:

1.-Perspectiva realizada mediante fotomontaje que permita la comprensiéon global de la
actuacion, dentro del ambito portuario y urbano, con caracteristicas propias que permita su
reproduccién para cartel de obra.

2.-Paneles en formato A-1 donde se recoge la informacién escrita y grafica basica para el
entendimiento de la propuesta. Dicho panel estara grafiado en color y sera de caracter indeleble
y sobre soporte rigido.

3.-Reportaje fotografico:
1 Fotografia aérea general que refleje la situacion actual.
6 fotografias en color 18x24.
6 diapositivas 6x4,5 (igual encuadre que las anteriores).

Presentacion en soporte informatico y en album.

IX Formalizacion del Trabajo

El trabajo se entregara en formato A-4 y se aportara igualmente en soporte informatico "Word version 6.0" y
"Autocad V14" para planos. Para mediciones y presupuestos se utilizara soporte informatico compatible con el
programa "Presto” o ficheros de intercambio "bc3".

Se entregaran seis ejemplares del proyecto.
La portada del documento se ajustara a la caratula que se adjunta.

Junto a la documentacién remitida deberd incluirse el justificante de haber suscrito la correspondiente pdliza
de seguros de responsabilidad civil profesional en los términos descritos el Pliego de Clausulas Particulares
de Redaccion de Proyecto.

Para la elaboracion de precios se utilizara el Banco de Precios de la Junta de Andalucia para el afio 1999 si



no se justifica lo contrario.

X Plazo para la entrega del Proyecto

El plazo para la entrega del Proyecto, una vez formalizado, ser& no superior a CUATRO (4) MESES a partir de la
firma del Contrato, siendo los plazos parciales maximos los indicados en la prescripcién VI de este Pliego.

Sevilla, 8 de Septiembre de 2005
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL

Federico G2.-Corona de Vallés.

Vo.B.°
EL DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS CONFORME

Carlos Pérez Quintero. El Adjudicatario.



EORMULARIO

ANEXO N° 1

1. TITULO DEL PROYECTO Y DESCRIPCION SUCINTA DEL MISMO.
2. CALENDARIO DE LA INVERSION. *)
Fechas de realizacién Inicio Fin
Previstas
Reales
3. DISTRIBUCION ANUAL DE LA MISMA. *)
Afo %
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (IFOP)
med. acc. denominacion ud. cantidad

3.3 1 m2 de muelles m3
3.3 1 m3 de almacenes frigorificos m2
3.3 1 m3 de almacenes no frigorificos m2
3.3 1 n° equipos de mantenimientos n°
3.3 1 n° de instalaciones de fabricas de hielo n°
3.3 1 n° de estaciones aprovisionamiento de agua n°
3.3 1 n° de estaciones aprovisionamiento de carburante n°
3.3 1 n° de otros equipos n°
3.3 2 n° de equipamientos de mejora higiene y sanidad n°
3.3 2 n° de equipamientos de mejora medioambiental n°
3.3 2 n° de equipamientos de mejora de servicios n°




INDICADORES FEDER

cod. | Denominacién ud.
699 | N° DE EMPLEOS CREADOS (N©)
- N° de empleos creados N° de empleos
769 | N° DE EMPLEOS EN CONSTRUCCION (N©°)
- n° de empleos de construccién N° de empleos
385 | CREACION O MEJORA DE PUERTOS (NO)
DEPORTIVOS
- Infraestructuras e instalaciones deportivas N° de puertos
386 | PUERTOS Y DARSENAS MEJORADAS (N©°)
- Infraestructuras pesqueras. N° puertos. N° de puertos y darsenas
- Infraestructuras para el trafico comercial N° de puertos y darsenas
443 | URBANIZACION O ACONDICIONAMIENTO DE (M2)
ZONA PORTUARIA (M2)
- Infraestructuras m2 de varadero y marina seca, servicios
generales
- Infraestructuras Construccion de edificios para servicios
- Infraestructura para trafico comercial Superficie nueva explanada
- Integracién puerto ciudad m2 de urbanizacién o acondicionamiento
68 | DIQUE NUEVO O MEJORADO (ML)
- Infraestructuras e instalaciones generales ml de dique construido
- Infraestructuras pesqueras ml de estructuras de atraque nuevo y de
reparacion
- Infraestructuras para el trafico comercial ml de muelle comercial construido
71 | DRAGADOS (M3)
- Infraestructuras e instalaciones deportivas m3 de dragados
648 | PUESTOS DE ATRAQUE NUEVOS (N°)

- Infraestructuras e instalaciones deportivas

Construccion de atraques para zona
deportiva

(*) A completar por el Departamento gestor de las solicitudes de ayudas.




Anexo n°2



