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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO INVERSION 1 ELIMINACION AGITACION INTERNA                                   
SUBCAPÍTULO 0101 DESMONTAJES                                                     

DESDEF       M   DESMONTAJE Y MONTAJE PANTALAN AMARRE EXISTENTE                  

39,350

TRASARM      UD  DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMARIOS Y CANALIZACIONES               

3,000
SUBCAPÍTULO 0102 PILOTES                                                         

PIL660100B2N M   PILOTE METALICO DE Ø 660 mm X 12 mm ESPESOR                     

180,000

THINPILA     UD  HINCA DE PILOTE EN ARENA                                        

11,000
SUBCAPÍTULO 0103 BARRERA VERTICAL                                                

M2BARRE      M   BARRERA VERTICAL DE 4,5 M DE ALTURA                             

30,820
SUBCAPÍTULO 0104 BARRERA ROMPEOLAS PILOTADA                                      

MLPAN15      M   ROMPEOLAS DE HORMIGON                                           

48,000
SUBCAPÍTULO 0105 VARIOS                                                          

TRYMTP       PA  TRANSPORTE MAQUINARIA Y MATERIALES                              

1,000

TASA         PA  MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE INSTALACIONES Y ACOPIOS             

1,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO INVERSION 2 EDIFICIO DE ASEOS                                               
SUBCAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS                                                

01RSS90003N  m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS PAVIMENTO EXTERIOR            

PARCELA 370 370,00
ADICIONAL MARGENES 20 20,00

390,000

01WWW90001N u   LEVANTADO DE TORRETA DE ALUMBRADO PÚBLICO                       

1 1,00

1,000
SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

02AVV00002   m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

BASE EDIFICACIÓN 1 28,60 6,00 1,45 248,82
urbanización 1 270,00 0,30 81,00

329,820

02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

INSTALACIONES ENLACE
saneamiento 1 15,00 0,60 1,00 9,00
electrica 2 15,00 0,60 1,00 18,00
fontanería 1 50,00 0,60 1,00 30,00
comunicaciones 1 15,00 0,60 1,00 9,00
BOMBEO
zanja 1 103,15 0,60 1,00 61,89
depósito 1 1,40 1,40 1,50 2,94

130,830

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

EDIFICACION 1 28,60 7,00 0,20 40,04
URBANIZACIÓN 1 272,00 0,20 54,40
zanja saneamiento bombeo 1 103,15 0,60 1,00 61,89

-1 103,15 0,01 3,14 -3,24

153,090
SUBCAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     

LOSA CIMENTACIÓN 1 28,00 6,70 0,10 18,76
CIMENTACIÓN MURO ACOMETIDAS 1 2,65 1,45 0,10 0,38
ESCALERA EXT. 1 5,50 0,80 0,10 0,44
losa depósito saneamiento bombeo 1 1,40 1,40 0,20 0,39

19,970

03HRZ80080N  m3  HORM. ARM. HA-30/B/20/IIIa B500S ELEM. CIMENTACION SUPERV/BOMBA 

LOSA CIMENTACIÓN 1 28,00 6,70 0,65 121,94
CIMENTACIÓN MURO ACOMETIDAS 1 2,65 1,45 0,65 2,50
ESCALERA EXT. 1 5,50 0,80 0,65 2,86

127,300

03EPF00006N  m2  ENCOFRADO PERD. ELEMENTOS CIMENTACION TABICÓN L. GAFA           

LOSA DE CIMENTACIÓN 2 28,80 0,75 43,20
2 6,70 0,75 10,05

CIMEN. MURETE 2 2,65 0,75 3,98
Z Escalera ex t. 2 5,50 0,75 8,25

2 0,80 0,75 1,20

66,680

03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

M1 4 5,40 0,70 15,12
4 5,40 0,60 12,96
4 11,70 0,70 32,76
4 9,60 0,70 26,88
2 0,90 0,90 1,62

M2 4 2,90 0,70 8,12
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

M3 4 1,40 0,70 3,92
CANTOS 6 0,30 0,70 1,26
Z Escalera ex t. 2 5,50 0,70 7,70

2 0,30 0,70 0,42

110,760

10SSS00014   m2  SOLERA HORMIGÓN HA-30 20 cm ESP + LÁM. POLIETILENO              

ED. SERVICIOS 1 26,90 5,40 145,26

145,260

03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     

ED. SERVICIOS 1 26,90 5,40 0,50 72,63

72,630
SUBCAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

04VCC00021   u   CAZOLETA SIFONICA DE PVC. CON REJILLA DE FUNDICION              

CUBIERTAS 6 6,00
Cuarto instalaciones 1 1,00

7,000

04VCC00022N  m   CANALÓN RECTANGULAR DE PVC, DE 150X75 MM, DE 4 MM DE ESPESOR    

DUCHAS 12 1,00 12,00
ASEOS DISCAPACITADOS 2 1,00 2,00
CUBIERTAS 2 9,40 18,80

4 1,00 4,00

36,800

04ECP00009   m   COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 200MM         

PLANTA BAJA 1 103,15 103,15

103,150

04ECP90040   m   TUBERÍA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B                                

1 36,14 36,14

36,140

04ECP90050   m   TUBERÍA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B                                

1 4,82 4,82

4,820

04ECP90063   m   TUBERÍA EVAC. PVC 63 mm. SERIE B                                

1 3,73 3,73

3,730

04ECP90080   m   TUBERÍA EVAC. PVC 80 mm. SERIE B                                

1 10,72 10,72

10,720

04ECP90110   m   TUBERÍA EVAC. PVC 110 mm. SERIE B                               

1 31,31 31,31

31,310

04ECP90125   m   TUBERÍA EVAC. PVC 125 mm. SERIE B                               

1 34,50 34,50

34,500

08FDP00012   u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           

6 6,00

6,000

08FDP00022   u   BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm  

2 2,00

2,000

15APA00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                      

4 4,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4,000

15APA00003   u   ARQUETA SIFÓNICA 63x63 cm Y 1 m DE PROF.                        

1 1,00

1,000

04WAA00021   u   CONEXION A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                     

1 1,00

1,000

UAB005       ud  Conjunto de 2 Electrobomba sumergible                           

1 1,00

1,000

IUE010       ud  Depósito de almacenamiento de aguas residuales.                 

1 1,00

1,000
SUBCAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     

05FUA00005N  m2  FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)             

NIVEL +3.30 1 9,70 5,85 56,75
1 9,85 5,85 57,62

114,370

05FUA00105N  m2  FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)    

NIVEL +2.70 1 4,80 6,00 28,80

28,800

03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

1 889,00 889,00

889,000

05HRJ80302N  m3  HORM.ARM. HA-30/F/20/IIIa SR (D.O.R) ELEMENTOS ESTRUCTURA       

ZU 1 2 5,55 0,30 0,60 2,00
ZU 2 1 5,55 0,24 0,90 1,20
ZU 3 1 5,55 0,24 0,70 0,93
ZU 4 1 5,55 0,30 0,65 1,08
ZP1 2 9,70 0,22 0,40 1,71

2 9,40 0,22 0,40 1,65
ZUNCHOS REMATE
INSTALACIONES

1 5,55 0,24 0,40 0,53

1 5,55 0,22 0,40 0,49
LOSA INCLINADA LS1 1 5,00 6,00 0,25 7,50

1 2,20 2,10 0,25 1,16
1 1,00 2,10 0,25 0,53

LOSA INCLINADA LS2 1 6,00 1,45 0,25 2,18
1 6,00 0,90 0,06 0,32

M1 2 11,70 0,30 1,10 7,72
2 12,60 0,30 1,10 8,32
5 5,40 0,30 1,10 8,91

M2 2 27,00 0,30 16,20
M3 2 1,40 0,30 4,84 4,07

66,500

05ACJ00060N  kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. GALVANIZADO EN CALIENTE             

CARGADEROS ACCESOS
CHAPON 20.10 1 4,55 11,30 51,42

1 2,00 11,30 22,60
1 1,50 11,30 16,95

UPN 180 1 4,55 22,00 100,10
KG en anchura
ELEMENTOS AUXILIARES Y
ANCLAJES

20 20,00

VARIOS CARP/CERRAJERÍA 30 30,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

241,070

05HEM00151   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN ELEM. ESTRUCTURA PARA REVESTIR   

ZU 1 2 5,55 2,20 0,60 14,65
ZU 2 1 5,55 2,20 0,90 10,99
ZU 3 1 5,55 2,20 0,70 8,55
ZU 4 1 5,55 2,20 0,65 7,94
ZP1 2 9,70 2,20 0,40 17,07

2 9,40 2,20 0,40 16,54
ZUNCHOS REMATE
INSTALACIONES

1 5,55 2,20 0,40 4,88

1 5,55 2,20 0,40 4,88
M1 2 11,70 2,00 1,10 51,48

2 12,60 2,00 1,10 55,44
5 5,40 2,00 1,10 59,40

M2 2 2,90 2,00 1,10 12,76
M3 2 1,40 2,00 1,10 6,16
ANCHO=CARAS+BASE

270,740

05HEM00251N  m2  ENCOFRADO DE MADERA DE CAÑA PARA HORMIGÓN VISTO                 

M2 4 27,00 108,00
-4 2,90 -11,60

M3 4 1,40 4,84 27,10
pp M1 v isto 2 11,00 0,30 6,60
LOSA INCLINADA LS1 1 5,00 6,00 30,00

1 2,20 2,10 4,62
1 1,00 2,10 2,10

LOSA INCLINADA LS2 1 6,00 1,45 8,70

175,520
SUBCAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     

06BHA00130N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x19 RESISTENTE                        

MUROS TRANSVERSALES
M2. Celosía Disposición Horizontal 2 5,40 3,10 33,48

1 5,40 3,10 16,74
-1 1,20 2,50 -3,00

INSTALACIONES 1 5,40 1,80 9,72
-1 1,50 1,50 -2,25

MUROS Longitudinales
M2. Celosía en Muros Long 2 6,00 3,10 37,20

1 0,90 2,50 2,25
1 3,40 1,20 4,08

OTROS 1 3,40 2,50 8,50
1 4,60 2,50 11,50

-1 2,80 2,40 -6,72

111,500

06BHA00125N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x24 RESISTENTE                        

CIMENTACIÓN. MRT B24 2 3,50 0,70 4,90
PARTICIÓN 2 3,50 2,20 15,40

20,300

06BHA00120N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x29 RESISTENTE                        

CIMENTACIÓN. MRT B29 2 3,00 2,70 16,20
1 0,75 2,70 2,03
1 5,40 0,70 3,78

**MUROS**
LONGITUDINALES
M1 2 11,70 3,00 70,20
M1 2 9,60 3,00 57,60
M1 1 0,90 3,00 2,70
TRANSVERSALES
M1 1 5,40 2,50 13,50
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

-1 1,80 2,40 -4,32
M1. P.INSTALACIONES 1 5,40 1,80 9,72

-1 1,50 1,50 -2,25
1 5,40 1,30 7,02

P.CUBIERTA
PETOS M1 LONG 2 9,70 1,30 25,22

2 9,60 0,60 11,52
PETOS M1 TRANSV. 2 5,40 0,60 6,48
PIEZA DE AJUSTE BASE 5 5,40 0,10 2,70

222,100

06BHA80000N  m2  FÁBRICA LIGERA 14 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  

1 1,06 2,60 2,76
1 1,26 2,60 3,28

PARTICIONES
T2 3 0,65 1,20 2,34
T2 3 0,65 1,20 2,34

10,720

06BHA00115N  m2  FÁBRICA LIGERA 24 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  

PARTICION WC-DUCHAS 2 3,40 2,20 14,96

14,960

06BHA80001N  m2  FÁBRICA LIGERA 10 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  

PARTICIONES
LAVABOS 2 5,05 2,20 22,22

2 0,50 0,80 0,80
1 3,55 0,50 1,78
1 2,55 0,50 1,28

DUCHAS 2 4,00 2,20 17,60
-1 1,20 2,20 -2,64

41,040

06WWW81010   m2  EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x4,8x19 cm                

Vigas long. 2 9,70 0,60 11,64
2 9,60 0,60 11,52

Vigas transv ersales 6 5,40 0,80 25,92
ramates petos 2 5,40 0,30 3,24

2 9,60 0,30 5,76
2 9,90 0,30 5,94

Ajustes 2 28,00 0,40 22,40

86,420

06WWW81020   m2  EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x9,6x19 cm                

Piezas de remate puntos singulares 14 1,00 3,00 42,00

42,000

06WFF00011N  m2  FORM. PENDIENTE 0,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN   

Q3 8,4 8,40
formación cuenco lav av o 1 2,75 0,50 1,38

1 2,75 0,70 1,93
1 3,65 0,50 1,83
1 3,65 0,70 2,56

16,100

06WDD00009N  m   CARGADERO DE CHAPA DE ACERO CON FORMACIÓN DE GOTERON            

P2 1 1,50 1,50

1,500
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07HTW00200N  m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON PAVIMENTO AISLANTE BLOQUECERAMICO

Q1 aseos masculinos 1 52,40 52,40
Q2 aseos femeninos 1 57,60 57,60

110,000

07WLL00005   m2  LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR                             

6 0,60 0,60 2,16

2,160
SUBCAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 08-01 ELÉCTRICAS                                                      

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

1 1,00

1,000

08ECT00706N  u   ARQUETA BAJA TENSION TIPO D-400                                 

ASEOS VESTUARIOS 1 1,00

1,000

15EBA00160   m   CONDUCCION B.T. 160 MM PE                                       

ASEOS VESTUARIOS 1 35,00 35,00

35,000

08ELA1100N   m   LINEA 4x50 MM2 ALUMINIO                                         

1 35,00 35,00

35,000

08EBB000100  u   CAJA GRAL.PROTECC. Y MEDIDA 100A                                

ASEOS VESTUARIOS 1 1,00

1,000

08EDA1100N   m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2                                  

1 10,00 10,00

10,000

08IEWW0050N  u   CUADRO GENERAL                                                  

1 1,00

1,000

08ECA750015  m   CIRCUITO ELEC. 3X1,5 MM2 (750 V) L.HALG.                        

A1-ACCESO 1 15,00 15,00
A2-VESTUARIOS 1 35,00 35,00
A3-VESTUARIOS 1 35,00 35,00
E1-EMERGENCIAS 1 30,00 30,00

1 30,00 30,00

145,000

08ECA750025  m   CIRCUITO ELEC. 3X2,5 MM2 (750 V) L.HALG.                        

F1-TC VESTUARIO 1 20,00 20,00
F2-TC VESTUARIO 1 15,00 15,00
F3-LAVADORA 1 10,00 10,00
F3-SECADORA 1 10,00 10,00

1 25,00 25,00

80,000

08ECA2004    m   CIRCUITO ELEC. 4X6+TTX6 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                  

ACS 1 25,00 25,00

25,000

08ETT40055   u   BASE ENCHUFE SCHUKO ESTANCA                                     

6 6,00

6,000
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08ELL31105   u   INTERRUPTOR DETECTOR MOVIMIENTO                                 

8 8,00

8,000

08ELL05000   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO CON DETECTOR DE PRESENCIA       

DISCAPACITADOS 2 2,00

2,000

14MAB00510A  u   SECAMANOS AUTOMATICO ELECTRONICO                                

2 2,00

2,000
APARTADO 08-02 FONTANERÍA                                                      

08FAA90001   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                 

Vestuarios 1 1,00

1,000

08FAC00101   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                              

Vesturarios 1 1,00

1,000

08FVL00008   u   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2"                                         

Vestuarios 2 2,00
Kiosco 2 2,00

4,000

08FVL00007   u   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4"                                         

4 4,00

4,000

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

2 2,00

2,000

08FVL00003   u   LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                

6 6,00

6,000

08FVR00005   u   VÁLVULA RETENCIÓN 3/4" (20/22 mm) DE DIÁM.                      

1 1,00

1,000

08FFC90102   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                      

14,68 14,68

14,680

08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      

24,79 24,79

24,790

08FFC90105   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 28 mm DIÁM.                      

16,22 16,22

16,220

08FFC90106   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 35 mm DIÁM.                      

18,76 18,76

18,760

08FFC90107   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 42 mm DIÁM.                      

1,75 1,75

1,750

08FCC00057   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 16 mm                

13,09 13,09
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13,090

08FCC00053   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm                

40,7 40,70

40,700

08FCC00054   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 28 mm                

27,12 27,12

27,120

08FCC00055   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 36 mm                

6,93 6,93

6,930

08FSI00303N  u   INODORO ADOSADO PARED + CISTERNA EMPOTRAFA EN FABRICA           

6 6,00

6,000

08FSI00304N  u   INODORO C. SUAVE CAL ALTA MINUSVALIDOS                          

1 1,00

1,000

08FSL0195    u   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MMDO.                                   

2 2,00

2,000

08FSW0001P   u   URINARIO MURAL PORC.VITRIF. BLANCO CON GRIFO TEMPORIZADO        

2 2,00

2,000

08FGL00003   u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              

6 6,00

6,000

08FGL0501    u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOMANDO TEMPORIZADA                    

2 2,00

2,000

08FGD00101N  u   EQUIPO GRIFERIA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD + DESAGÜE PAV.

12 12,00
2 2,00

14,000

08FVT00005N  u   VALVULA TERMOSTÁTICA REGULACION TEMPERATURA AUTOMATICA ACS YFRIA

RAMAL PREVIO DUCHAS-LAVAVOS 4 4,00
2 2,00

6,000

08FDP00102   u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm   

6 6,00
2 2,00

8,000
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APARTADO 08-03 COMUNICACIÓN                                                    
15TCC00014   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm    

1 15,00 15,00
DERIVACIÓN EXISTENTE 1 30,00 30,00

45,000

08KFR00001   u   ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80x0,70x0,82 m                 

1 1,00

1,000

08KFC00011   m   CANAL. EXT. INFERIOR ICT ENTERRADA, 4 COND. PVC RIGIDO 63 mm    

1 5,00 5,00

5,000

08KFR00520   u   ARMARIO REGISTRO PASO ICT 0,17x0,17x0,08 m                      

1 1,00

1,000

08KTW01010   u   PUNTO INTERCONEXION TELEFÓNICO 10 PAR.                          

1 1,00

1,000

08KFC00100   m   CANAL. PRINCIPAL PARA ICT EMPOTRADA, PVC RIGIDO DE 40 mm        

1 5,00 5,00

5,000

08KFR00600   u   ARMARIO REGISTRO TERMINACIÓN RED (PAU) ICT 0,20x0,30x0,06 m     

1 1,00

1,000
APARTADO 08-04 ENERGIA SOLAR (ACS)                                             

08CCC00025N  u   DEPÓSITO A.C.S. 1500 l. LAPESA C/1 SERPENTIN                    

1 1,00

1,000

08CCA00041   u   BOMBA RECIRCULACIÓN 1250 l/h Y 2,5 m.c.a.                       

1 1,00

1,000

08CCA00015   u   VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 50 l                                  

1 1,00

1,000

08ZSC00100N  u   CAPTADOR SOLAR TERMICO LBM 6 PLANO 6,7M2                        

3 3,00

3,000

08ZSE010N    u   ESTRUCTURA ACERO GALV BAT. CAPTADORES GRAN DIMENSION            

1 1,00

1,000

08ZSE020N    u   EXTREMO BATERIA CAPTADORES                                      

2 2,00

2,000

08ZSE030N    u   FLUIDO CALOPORTADOR SOLARIS 25 LT                               

8 8,00

8,000

08ZSE050N    u   REGULADOR DIFERENCIA TEMPERATURA                                

1 1,00

1,000

08CCA00013   u   VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 35 l                                  
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1 1,00

1,000

08CCA00141N  u   BOMBA DAB BPH-E 120/250 40.M                                    

1 1,00

1,000

08ZST00003N  m   TUB. COBRE 22 X 20 MM AISLAMIENTO 45MM                          

5 5,00

5,000

08ZST00004N  m   TUB. COBRE 28 X 26 MM AISLAMIENTO 45MM                          

15 15,00

15,000
APARTADO 08-05 PROTECCIONES                                                    

08EPP0004N   u   ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 30x30x25 CM           

2 2,00

2,000

08EPP00152A  m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            

2 6,00 12,00
2 28,60 57,20
2 2,50 5,00

74,200

08EPP00054   m   DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA C.COBRE DESNUDO 16MM2             

LT_ Vertical 6 4,00 24,00
     _ Enterrado 6 2,00 12,00

36,000

08EPP00005N  u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

10 10,00

10,000

08EPPW0001   u   POZO DE TIERRA 1M3 C/EXCAVAC.                                   

2 2,00

2,000
APARTADO 08-06 SEGURIDAD (CONTRAINCENDIOS)                                     

08PIE050N    u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1 EN ARMARIO empotrado           

3 3,00

3,000

08PIE051N    u   EXTINTOR MOVIL, CO2 EN ARMARIO empotrado                        

INSTALACIONES 2 2,00

2,000

08PIW00100A  u   SEÑAL POLIESTILRENO 210X197MM.FOTOLUM. EQ.EXTINCIÓN             

4 4,00

4,000

08PIW00110A  u   SEÑAL POLIESTILRENO 210X197MM.FOTOLUM. EVACUACIÓN               

6 6,00

6,000
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APARTADO 08-07 ILUMINACIÓN                                                     
08PIS00022   u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 70 LÚMENES                

2 2,00

2,000

08PIS00015N  u   EQUIPO AUT. ALUMB. EM Y SE. 165 ESTANCA                         

PARED 3 3,00
TECHO 4 4,00

7,000

08WIIL1002N  u   LUM.LED. SUPERFICIE 22W ESTANCA IP66 IK08 LED                   

INTERIORES EN TECHO
VESTUARIO M 13 13,00
VESTUARIO F 13 13,00
VEST. DISCAPACITADOS 2 2,00
EXT. DE PARED VERTICAL 2 2,00
EXT. TECHO 2 2,00
SUELO PATIO INGLES 4 4,00

36,000
SUBCAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEAVILIZACIONES                             

09ISS00190N  m2  IMPERMEABILIZACION BAJO SOLADO LAMINA CAUCHO EPDM + GEOTEXTIL   

DUCHAS 2 4,00 4,00 32,00
DISCAPACITADOS 2 4,00 2,50 20,00
INSTALACIONES 25 25,00

77,000

09ISS00151N  m2  IMPERMEAB. CUBIERTAS, MORTERO IMP. + ARM. FIBRA VIDRIO + SELLADO

Q3 8,4 8,40
Q4 34,8 34,80

43,200

09IJJ00001   m   SELLADO JUNTAS DILATACIÓN PARAM. VERTICALES LAD. VISTO          

4 3,01 12,04

12,040

04WWD00001N m   DRENAJE PERIMETRAL ENTERRADO PTE>0,05% PVC RANURADO 200mm       

DRENAJE PERIMETRAL 2 28,60 57,20
6 6,60 39,60

96,800

04WWD00101N m2  DRENAJE DE MURO DE SÓTANO O ESTRUCTURA ENTERRADA, POR SU CARA EX

2 28,60 1,00 57,20
2 6,00 1,00 12,00

69,200
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SUBCAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                  
10CWW00007N m2  REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ARIDOS S/LADRILLO                    

FRENTE WC 2 3,40 2,20 14,96
REPASOS EMPARCHADOS 4 9,60 0,60 23,04

38,000

10SES00031   m2  TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO. PINT. RESINAS  

SOBRE SOLERA INTERIOR 145,26 145,26
DEDUCIR SOLADO
ANTIDESLIZANTE

-53,15 -53,15

92,110

10AAL00006N  m2  ALIC. MALLA PASTA VIDRIO 30X30MM, COLOR, SOB. PAR. CERAMICO     

RP2
LAVABOS 2 5,05 2,20 22,22

2 3,55 0,50 3,55
2 3,55 1,00 7,10
2 0,60 2,20 2,64
4 0,60 0,80 1,92

DUCHAS 4 3,25 2,20 28,60
4 3,40 2,20 29,92

WC 2 3,50 2,20 15,40
2 1,50 2,20 6,60

CAMBIO 2 4,00 2,20 17,60
DISCAPACITADOS 2 4,50 2,40 21,60

4 3,40 2,40 32,64

189,790

10AAL00007N  m2  SOLADO ANTIDESLIZANTE MALLA PASTA VIDRIO 30X30MM, COLOR         

RS4 1 3,40 2,00 6,80
1 3,40 2,40 8,16
2 3,50 3,25 22,75

ACCESO A ZONA HUMEDA 2 1,90 1,30 4,94
WC 2 3,50 1,50 10,50

53,150

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           

instalaciones 26 26,00

26,000

10LAM00030N  m   REMATES CHAPA PLEGAD ALUMINIO ANOD.COLOR NAT. 1,5CM ESP Des.45CM

Albardilla en huecos 4 5,40 21,60

21,600

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

C. INSTALACIONES 2 5,40 1,80 19,44
2 4,50 1,80 16,20

35,640
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SUBCAPÍTULO 11 CARPINTERIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN                          
11MPW00601A  u   CABINA PREF. Z.HUMEDAS 600 / 900MM COMPACTO FENOLICO            

MODULAR WC 6 6,00
MAMPARA DUCHA* 12 0,60 7,20
*COEFICIENTE REDUCCIÓN
PUERTAS
MINUS 1 1,00

14,200

11APC00128N  m2  PUERTA CORREDERA AC.GALVANIZADO REVESTIDA B. CERÁMICO           

P1 1 2,35 2,70 6,35
P3 2 0,90 2,40 4,32

10,670

11APA00127N  m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO REVESTIDA B. CERÁMICO           

P2a 1 1,80 2,40 4,32
P2 1 1,20 2,40 2,88
P6 2 1,50 2,00 6,00

13,200

11SBW01116A  m   BARANDILLA ACERO GALV PASAMANOS P. TUBULAR + ENTREPAÑO PLETINAS 

B1 1 11,25 11,25

11,250
SUBCAPÍTULO 13 PINTURAS                                                        

13EEE00006   m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

P2a 1 1,30 2,30 2,99
P2b 1 1,30 2,60 3,38

6,370

13EEE00106N  m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO GALVANIZADOS Y MET.NO FERREOS         

10,67 10,67
13,2 13,20

DINTELES 2 1,50 0,20 0,60
P1- CUELGUES 2 5,00 0,20 2,00
P6- CUELGUES 2 2,00 0,20 0,80
BARANDILLA 11,25 11,25

38,520

13EWW00160   m2  PINTURA AL CLOROCAUCHO EXTERIOR S/PARAMENTOS O PAV. DE HORMIGON 

marcado conforme CTE DB SU
peldaños 1 14,00 0,05 0,70

1 9,25 0,05 0,46
prev ios accesos 2 3,00 0,20 1,20
OTROS 5 1,20 0,20 1,20
MARCADO PLAZAS
APARCAMIENTO

5 5,00 0,10 2,50

FLECHAS DE DIRECCIÓN 3 5,00 0,30 4,50

10,560

13EAA90033   m2  REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO          

VARIOS 4 5,40 2,20 47,52

47,520

13REL90003   m2  APLICACION DECAPANTES S/SUPERF ENFOS, PIED, LAD PINTURAS CADUCAS

SEÑALIZACIÓN PLAZAS
APARCAMIENTOS

7 5,00 0,50 17,50

VARIOS 10 10,00

27,500
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SUBCAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO                                                    
14MAB00130A  u   BARRA ASIDERO ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO               

4 4,00

4,000

14MAB00200A  u   ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA                                     

2 2,00

2,000

14MAB00175A  m   PASAMANOS RECTO A MEDIDA                                        

2 2,00

2,000

14MAB00002A  u   PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE                                

6 6,00

6,000

14MAB00006A  u   PERCHA EN ACERO INOXIDABLE                                      

8 8,00

8,000

14MAB00300A  u   DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L                                        

2 2,00

2,000

14MAB00400A  u   DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                  

6 6,00

6,000

14MAB00500A  u   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                 

2 2,00

2,000

11MAB00510A  u   MESA CAMBIABEBES 91X75X50 CM PLEGABLE                           

1 1,00

1,000

12WSS00030   m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.,SOBRE RASTREL        

1 3,65 0,60 2,19
1 2,75 0,60 1,65
2 0,40 0,80 0,64

4,480
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SUBCAPÍTULO 15 URBANIZACIONES                                                  
15PPV00150N  m2  PAVIMENTO HORM. 15cm TRATAMIENTO PIGMENTOS Y RAYADO             

ACERADO EXTERIOR 41 41,00
29,5 29,50

3,6 3,60
6,3 6,30

PATIO TRASERO 45,5 45,50
PORCHE 28 28,00

153,900

15PCC00001   m2  CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT.  

REPOSICIÓN EXPLANADA
APARCAMIENTOS

38,9 38,90

zanja saneamiento bombeo 1 103,15 0,60 61,89

100,790

15PPP00201   m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              

REPOSICIÓN PAVIMENTO 17,65 17,65

17,650

15ASS00010N  m   CANALETA PREFAB. DE POLIPROPILENO REF + REJILLA A.G.            

2 28,60 57,20
2 6,00 12,00
2 3,90 7,80
1 3,00 3,00

80,000

15PPP00001   m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          

PATIO TRASERO 21,5 21,50

21,500

15PPE00002N  m   PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-35                          

1 5,45 5,45
1 4,70 4,70
1 4,00 4,00

14,150

15PPP00300N  m2  PAVIMENTO DE LADRILLO PREFORADO TAL.GRANDE 24X11,4X4,8          

RAMPA 2 48 48,00
ANEXO INCLINADO 18 18,00

66,000

03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     

19,8 19,80

19,800

15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

PARTERRE EXTERIOR 1 13,90 13,90
1 0,80 0,80

14,700

08FFP90100   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 20x2 mm           

LINEA PATIO INTERIOR 1 12,00 12,00
LINEA PARTERRE EXTERIOR 1 13,00 13,00

25,000

15SWW00100   u   PROGRAMADOR RIEGO POR GOTEO CON ARQUETA                         

1 1,00

1,000

15SWW00200   m   TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO COLOR NEGRO 16 MM, GOTEROS INTEGRADOS

PATIO INTERIOR 5 2,20 11,00
4 1,50 6,00
2 1,00 2,00
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1 4,00 4,00
PARTERRE EXT. 1 14,00 14,00

37,000

15JWW90003   m3  EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                 

PATIO INTERIOR 21,5 0,20 4,30
PARTERRE 1 13,70 0,70 0,20 1,92

6,220

15JPP00002N  u   PLANTA - MATORRAL ADAPTADA CLIMA INFRAMEDITERRÁNEO              

PATIO INTERIOR 60 60,00

60,000

15JPP90013N  u   TREPADORA PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 40/50                     

MURO VEGETAL EN PATIO 16 16,00

16,000

15JSS00001   m   SETO                                                            

PARTERRE 1 14,00 14,00

14,000
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CAPÍTULO INVERSION 3 PASARELA CONEXION                                               

DESMONTESTRUCud  Desmontaje estructura metálica terraza                          

1 1,00

1,000

DESPKIOSKO   ud  Desplazamiento kiosko madera                                    

1 1,00

1,000

P301ad       m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.                       

muro bloques 1 19,000 0,400 2,000 15,200

15,200

C301cc       m2  Demolición de pavimento de hormigón                             

En la zona de terraza es e=30cm 1 264,550 264,550
zuncho losa hormigón armado 1 1,520 1,520

1 3,090 3,090
ex c zanja alumbrado público (35 cm) 1 29,620 0,400 11,848

281,008

C304abca     m2xcFresado pavimento de hormigón, ancho > 2,00 m, espesor <10 cm.  

zona rincón del puerto (5 cm) 5 235,39 1.176,95
En la zona de terraza es e=5cm 5 264,55 1.322,75
zuncho losa hormigón armado 5 1,52 7,60

5 3,08 15,40
ex c zanja alumbrado público 5 29,62 0,40 59,24

2.581,940

C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              

zanja elec 2 29,62 59,24
corte arquetas 3 2,00 6,00
corte cimiento báculos 2 3,00 6,00
zunchos losa HA 1 5,22 5,22

1 4,11 4,11

80,570

02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

zanja elec 1 29,62 0,40 0,34 4,03

4,030

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

50 50,00

50,000

P321610ab    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb SR                                  

Esquina puerto v iejo 1 84,250 0,050 4,213
zona rincón del puerto 1 235,390 0,050 11,770
zona de terraza 1 264,550 0,050 13,228
zanja elec 1 29,620 0,400 0,340 4,028

33,239

C600bbd      m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 20 x 20 cm y Ø 8-8 mm.    

Esquina puerto v iejo 1 84,25 84,25
zona rincón del puerto 1 235,39 235,39
zona de terraza 1 264,55 264,55

584,190

03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

1 2,77 2,77
zunchos losa HA 1 5,22 0,30 1,57

1 4,11 0,30 1,23

5,570

P321610AC    m3  Hormigón HA-35/B/15/IIIc+Qc SR                                  
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1 7,40 0,30 2,22

2,220

03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

30 7,40 222,00

222,000

03CWW80130   ud  ENLACE FORJ/LOSA A MURO PANTALLA C/RESINA INYECCIÓN             

10 10,00
16 16,00

26,000

REGVIGABORDE M2  REGENERACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON EN VIGA DE BORDE         

1 3,09 3,09

3,090

P2880a       m2  Pintura roja o azul antiderrapante                              

1 309,130 309,130

309,130

D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PE 125                                   

1 29,62 29,62

29,620

P341030j     ud  Columna de 3.6 m, Donalson de F.D. Benito o similar             

2 2,000

2,000

P344050a     ud  Luminaria Vialia Lira de 24 LED de F.D. Benito o similar        

2 2,000

2,000

D36YL015     Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                       

Conductor 1 29,62 29,62

29,620

C410gbb      ud  Arqueta sin fondo prefabricada de sección cuadrada 40x40 cm, y 4

3 3,00

3,000

P531140a     ud  Papelera de acero inoxidable                                    

3 3,000

3,000

BANCODIS     ud  Banco modelo TOLEDO DE F.D. BENITO O SIMILAR                    

3 3,00

3,000

BARANDILLA  m   BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR

entre puertas acceso pantalan
1 20,32 20,32
1 19,85 19,85
1 23,65 23,65
1 14,02 14,02
1 30,18 30,18

unificar zona nuev o puerto deportiv o
1 173,29 173,29
1 135,46 135,46

pantalan principal
2 39,54 79,08
2 41,69 83,38
1 47,82 47,82
1 54,82 54,82

681,870
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CAPÍTULO INVERSION 4 NAVE EN VARADERO                                                
SUBCAPÍTULO 4.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              

2 17,00 34,00
2 42,00 84,00

118,000

01CAA90002   m3  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                  

1 42,00 17,00 0,60 428,40

428,400
SUBCAPÍTULO 4.2 CIMENTACIONES                                                   

03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     

1 42,00 17,00 0,10 71,40

71,400

P321610AC15  m3  Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qc SR                                  

1 42,00 17,00 0,50 357,00

357,000

03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

27,63 42,00 17,00 19.727,82

19.727,820

PLACA440X440 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 440x440    

4 4,00

4,000

PLACA500X500 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500    

4 4,00

4,000

PLACA650X700 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x700    

14 14,00

14,000
SUBCAPÍTULO 4.3 ESTRUCTURAS                                                     

05ACJ00040   kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA              

HEB 280 1 43,73 103,00 4.504,19
HEB 340 1 156,00 134,00 20.904,00
HEB 220 1 42,34 71,50 3.027,31
HEB 200 1 6,00 61,30 367,80
HEB 160 1 13,00 42,60 553,80
IPE 160 1 15,22 15,80 240,48
IPE 270, SIMPLE CON CARTELAS 1 106,56 42,84 4.565,03
IPE 200 1 13,19 22,40 295,46
IPE 240 1 2,03 33,70 68,41
HEA 120 1 182,00 19,90 3.621,80
HEA 140 1 10,00 24,70 247,00
HEA 100 1 1,30 16,70 21,71
L100X100X10 1 277,01 15,00 4.155,15
SHS 100X4.0 1 80,00 11,72 937,60
R24 1 170,44 3,55 605,06

44.114,800

PLACAHP      m2  MURO DE CERRAMIENTO DE HORMIGON PREFABRICADO                    

trasera 1 15,00 10,50 157,50
lateral izq 1 40,00 10,50 420,00
lateral der 1 40,00 10,50 420,00

997,500
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SUBCAPÍTULO 4.4 CUBIERTAS                                                       
07IGF000111  m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO                       

1 40,80 15,00 612,00
2 8,00 16,00

628,000
SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES                                                   

08FAA90002   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                 

1 1,00

1,000

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

1 1,00

1,000

C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              

abastecimiento 2 66,43 132,86
electricidad 2 68,61 137,22
pluv iales 2 50,44 100,88
aco elec 2 3,89 7,78
aco abast 2 2,40 4,80

383,540

01CAA90002   m3  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                  

abastecimiento 1 66,43 0,30 0,30 5,98
electricidad 1 68,61 0,40 0,30 8,23
pluv iales 1 50,44 0,40 0,40 8,07
aco elec 1 3,89 0,40 0,30 0,47
aco abast 1 2,40 0,30 0,30 0,22

22,970

D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PE 125                                   

electricidad 1 68,61 68,61
aco elec 1 3,89 3,89

72,500

C410gbb      ud  Arqueta sin fondo prefabricada de sección cuadrada 40x40 cm, y 4

5 5,00

5,000

08EPP00006   ud  PUESTA A TIERRA CÓN PLACA DE COBRE DESNUDO ESP. 3 mm            

2 2,00

2,000

08ECK00020   m   CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X35 mm2                        

electricidad 1 68,61 68,61
aco elec 1 3,89 3,89

72,500

ENTRQAC90-25 ud  Entronque de acometida DN25 en tubería existente                

2 2,000

2,000

VALVACOM25  ud  Trampillón compacto para válvula de acometida DN25              

2 2,000

2,000

TUBACOM25    m   Tubería de acometida PE+PVDF DN25                               

aco abast 1 2,400 2,400
abast 1 66,430 66,430

68,830

15APA00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                      

3 3,00
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3,000

CANALPLUV    m   Rigola                                                          

1 50,44 50,44

50,440

DESPLAZFAROLAud  Desplazamiento de farola                                        

1 1,00

1,000

DESPLAZARMARIud  Desplaz. armario de servicio de abastecimiento y electricidad   

2 2,00

2,000

U26XXX010    ud  Conexión red abastecimiento nueva a red existente               

RED PUERTO COMERCIAL 1 1,000

1,000

71TVE00905D  m   TUB. PVC-ORIENT.U.E.ø 90 MM- PN 10 AT                           

1 41,640 41,640

41,640

CD9080       UD  CODO 90º FUNDICIÓN EMBRIDADO DN80                               

2 2,000

2,000

BEUNIV80     ud  BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL ø 80MM. 16A                             

4 4,000

4,000
SUBCAPÍTULO 4.6 CONTRAINCENDIOS                                                 

09WWW90011   m2  PROTEC. FUEGO R-60 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES   

HEB 280 1 43,73 1,62 70,84
HEB 340 1 156,00 1,81 282,36
HEB 220 1 42,34 1,27 53,77
HEB 200 1 6,00 1,15 6,90
HEB 160 1 13,00 0,92 11,96
IPE 160 1 15,22 0,62 9,44
IPE 270, SIMPLE CON CARTELAS 1 106,56 1,04 110,82
IPE 200 1 13,19 0,79 10,42
IPE 240 1 2,03 0,92 1,87
HEA 120 1 182,00 0,68 123,76
HEA 140 1 10,00 0,79 7,90
HEA 100 1 1,30 0,56 0,73
L100X100X10 1 277,01 0,59 163,44
SHS 100X4.0 1 80,00 0,39 31,20
R24 1 170,44 0,79 134,65

1.020,060

08PIE051N    u   EXTINTOR MOVIL, CO2 EN ARMARIO empotrado                        

1 1,00

1,000

08PIE050N    u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1 EN ARMARIO empotrado           

4 4,00

4,000

15 de nov iembre de 2020 Página 22

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 25/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 4.7 PUERTA NAVE                                                     
PUERTA       UD  Suministro y montaje de puerta enrollable de 15x10.5            

1,000

15 de nov iembre de 2020 Página 23

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 26/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO INVERSION 5 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE VELA                                  

LIMPYAC      m2  LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO                                    

1 2.140,78 2.140,78

2.140,780

03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     

1 2.140,78 0,10 214,08

214,080

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

1 211,55 0,30 63,47

63,470

P321610ab    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb SR                                  

1 2.140,780 0,200 428,156

428,156

C600bbd      m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 20 x 20 cm y Ø 8-8 mm.    

Capa de compresión 1 2.140,78 2.140,78

2.140,780

P127002      m   Valla tipo expo                                                 

1 30,910 30,910
1 22,610 22,610

53,520

PUERTAEXPO  PA  Puerta tipo EXPO de 2 hojas                                     

1 1,00

1,000
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CAPÍTULO INVERSION 6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO VIEJO, PINTURA Y TRATAMIENTO NUEV

PREPSUPYREG M2  PREPARAC. Y REGENERACIÓN DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN EN MAL ESTAD

P1 1 180,18 1,00 180,18
P2 1 58,01 1,00 58,01
P3 1 221,42 1,00 221,42
P4 1 182,19 1,00 182,19
P5 1 58,01 1,00 58,01

699,810

DESMONTAJEFARud  Desmontaje de columnas y luminarias existentes                  

23 23,00

23,000

DESMONTAJEPUEm   Desmontaje vallado                                              

10 4,50 45,00

45,000

P341030j     ud  Columna de 3.6 m, Donalson de F.D. Benito o similar             

23 23,000

23,000

P344050a     ud  Luminaria Vialia Lira de 24 LED de F.D. Benito o similar        

23 23,000

23,000

P5245a       ud  Armario de servicio con tomas de 16A, barcos de 6 a 14 m de eslo

37 37,000

37,000

PUERTAACCP  UD  PUERTA DE ACCESO A PANTALANES MODELO APPA O SIMILAR             

5,000

BARANDILLA  m   BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR

junto puertas acceso pantalan 9 4,50 40,50

40,500

P2880a       m2  Pintura roja o azul antiderrapante                              

AZUL NUEVO 1 1.025,730 1.025,730
ROJO NUEVO 1 1.938,470 1.938,470
PANTALANES PVIEJO 1 947,390 947,390

3.911,590

RSY050       m2  Lijado y barnizado de pavimento de madera.                      

1 2.331,71 2.331,71

2.331,710
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CALIDAD CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
SUBCAPÍTULO CCPGINV1 AGITACION INTERNA                                               
SUBCAPÍTULO CCPGINV2 ASEOS                                                           
SUBCAPÍTULO CCPGINV3 PASARELA                                                        
SUBCAPÍTULO CCPGINV4 NAVE                                                            

NAVEEDIF         Ensayos nave Edificación                                        

1,000

NAVEOC           Ensayos nave Obra Civil                                         

1,000
SUBCAPÍTULO CCPGINV5 ZONA VELA                                                       
SUBCAPÍTULO CCPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
SUBCAPÍTULO GRPGINV1 AGITACION INTERNA                                               

17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

1 40,000 40,000

40,000

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

2 40,000 80,000

80,000

FANGOS       M3  GESTIÓN DE FANGOS                                               

Retirada Fangos fondo 1 300,00 0,67 201,00

201,000
SUBCAPÍTULO GRPGINV2 ASEOS                                                           
SUBCAPÍTULO GRPGINV3 PASARELA                                                        

17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

hormigon 1 15,200 15,200
1 281,008 0,300 84,302
1 2.581,940 0,050 129,097

tierras 1 4,030 4,030

232,629

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

hormigon 2,2 15,200 33,440
2,2 281,008 0,300 185,465
2,2 2.581,940 0,050 284,013

502,918

TIERRASOBRA tm  Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado     

tierras 2 4,030 8,060

8,060
SUBCAPÍTULO GRPGINV4 NAVE                                                            

17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

hormigon 1 428,400 428,400
1 22,970 22,970

451,370

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

hormigon 2,2 451,370 993,014

993,014
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO GRPGINV5 ZONA VELA                                                       
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

1 2.140,780 0,050 107,039

107,039

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

2,2 107,039 235,486

235,486
SUBCAPÍTULO GRPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  

17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

1 699,810 0,050 34,991

34,991

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

2,2 699,810 0,050 76,979

76,979
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYSPGINV1 AGITACION INTERNA                                               
APARTADO 01SYSINV1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

8,000

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

8,000

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

8,000

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

8,000

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

8,000

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

8,000

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

8,000

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

8,000

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

8,000

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

8,000

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

16,000

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

8,000
APARTADO 02SYSINV1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

2,000

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

50,000

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

2,000

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

4,000

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

50,000

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

100,000

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

6,000

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

6,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

100,000
APARTADO 03SYSINV1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

4,000

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

4,000

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

2,000

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

8,000

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

1,000
APARTADO 04SYSINV1 MEDICINA PREVENTIVA                                             

2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

1,000

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

2,000
APARTADO 05SYSINV1 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

8,000
SUBCAPÍTULO SYSPGINV2 ASEOS                                                           
APARTADO 01SYSINV2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

2,000

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

2,000

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

4,000

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

4,000

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

4,000

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

4,000

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

4,000

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

4,000

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

4,000

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

4,000

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4,000

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

4,000
APARTADO 02SYSINV2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

2,000

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

20,000

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

1,000

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

2,000

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

100,000

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

100,000

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

6,000

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

6,000

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

100,000
APARTADO 03SYSINV2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

8,000

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

8,000

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

1,000

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

2,000

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

1,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 04SYSINV2 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

1,000

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

1,000
APARTADO 05SYSINV2 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

2,000
SUBCAPÍTULO SYSPGINV3 PASARELA                                                        
APARTADO 01SYSINV3 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

2,000

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

2,000

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

2,000

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

2,000

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

2,000

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

2,000

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

2,000

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

2,000

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

2,000

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

2,000

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

4,000

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

2,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 02SYSINV3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

2,000

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

100,000

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

2,000

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

4,000

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

100,000

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

100,000

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

10,000

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

10,000

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

100,000
APARTADO 03SYSINV3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

5,000

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

5,000

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

1,000

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

2,000

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

1,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 04SYSINV3 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

1,000

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

1,000
APARTADO 05SYSINV3 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

2,000
SUBCAPÍTULO SYSPGINV4 NAVE                                                            
APARTADO 01SYSINV4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

5,000

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

5,000

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

5,000

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

5,000

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

5,000

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

5,000

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

5,000

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

5,000

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

5,000

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

5,000

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

10,000

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

5,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 02SYSINV4 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

2,000

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

115,000

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

2,000

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

4,000

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

115,000

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

115,000

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

9,000

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

9,000

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

115,000
APARTADO 03SYSINV4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

5,000

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

5,000

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

1,000

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

5,000

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

1,000

15 de nov iembre de 2020 Página 35

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 38/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 04SYSINV4 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

1,000

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

2,000
APARTADO 05SYSINV4 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

5,000
SUBCAPÍTULO SYSPGINV5 ZONA VELA                                                       
APARTADO 01SYSINV5 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

5,000

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

5,000

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

5,000

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

5,000

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

5,000

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

5,000

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

5,000

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

5,000

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

5,000

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

5,000

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

10,000

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

5,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 02SYSINV5 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

2,000

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

80,000

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

2,000

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

4,000

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

80,000

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

80,000

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

10,000

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

10,000

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

80,000
APARTADO 03SYSINV5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

2,000

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

2,000

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

1,000

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

2,000

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

1,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 04SYSINV5 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

1,000

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

2,000
APARTADO 05SYSINV5 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

5,000
SUBCAPÍTULO SYSPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  
APARTADO 01SYSINV6 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

6,000

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

6,000

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

6,000

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

6,000

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

6,000

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

6,000

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

6,000

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

6,000

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

6,000

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

6,000

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

12,000

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

6,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 02SYSINV6 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

4,000

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

150,000

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

6,000

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

12,000

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

150,000

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

150,000

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

18,000

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

18,000

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

300,000
APARTADO 03SYSINV6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

4,000

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

4,000

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

2,000

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

6,000

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

1,000
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 04SYSINV6 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

1,000

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

2,000
APARTADO 05SYSINV6 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

6,000
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                           U.T.E. PUERTO MAUI 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA LA OCUPACIÓN, ADECUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES NÁUTICO-
RECREATIVAS EN EL PUERTO DE GARRUCHA (ALMERÍA). CLAVE: DAC 137-16  

1255

 

 
2.- Cuadro de precios nº 1. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 1 ELIMINACION AGITACION INTERNA                                   
SUBCAPÍTULO 0101 DESMONTAJES                                                     
DESDEF       M   DESMONTAJE Y MONTAJE PANTALAN AMARRE EXISTENTE                  205,69

Desmontaje y  posterior montaje de módulos de pantalán ex istente según actual disposición. Me-
diante medios marítimos, transporte hasta lugar de acopio. Totalmente colocado.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TRASARM      UD  DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMARIOS Y CANALIZACIONES               521,48
Desmontaje de armarios de serv icios, canalizaciones y posterior colocación, incluso p.p. de pie-
zas especiales, transporte y  acarreos, medida la unidad totalmente instalada y lista para su fun-
cionamiento.

QUINIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0102 PILOTES                                                         
PIL660100B2N M   PILOTE METALICO DE Ø 660 mm X 12 mm ESPESOR                     277,87

Pilote de acero Ø660 mm de diametro exterior y  12 mm de espesor soladura helicoidal con doble
cordón (o similar), protegido a base de 200 micres de pintura epoxi poliamida autoimprimante
Hempel o similar color negro prev io chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta gra-
do SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

THINPILA     UD  HINCA DE PILOTE EN ARENA                                        1.727,75
Hinca de pilote en ARENA hasta cota de rechazo mediante hinca por percusion de masa de
acero de 2.000 Kg de peso.

MIL SETECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0103 BARRERA VERTICAL                                                
M2BARRE      M   BARRERA VERTICAL DE 4,5 M DE ALTURA                             4.561,90

ML de barrera formado por piezas especiales de hormigon de 4,50 m sujetas a estructura metali-
ca galvanizada anclada a bases incluyendo tornilleria acero inox idable, transporte y  montaje. In-
cluidos los medios necesarios tales como pontona y buzos.

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0104 BARRERA ROMPEOLAS PILOTADA                                      
MLPAN15      M   ROMPEOLAS DE HORMIGON                                           3.282,50

ML de rompeolas de hormigón de medidas de 4,00 m en planta y  1,80 m de puntal, fabricado en
hormigón armado H.A.-40/AC/12/IIIc+Qb, armaduras de acero galvanizado y núcleo de poliesti-
reno expandido de 15 kg/m3. Incluye parte proporcional de defensa lateral. Incluye P.p de cone-
x iones entre modulos mediante anillas guías construidas en perfilería de acero galvanizado en ca-
liente con tacos de goma amortiguadores.

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 0105 VARIOS                                                          
TRYMTP       PA  TRANSPORTE MAQUINARIA Y MATERIALES                              45.450,00

P.A. para transporte y  montaje de elementos ofertados incluyendo:
   -Movilización de máquina de pilotar incluyendo montaje y  posterior desmontaje de la misma.
   -Serv icio de grúa para descarga de materiales
   -Transporte de elementos a obra.
   -Mano de obra especializada
   -Medios aux iliares.

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS

TASA         PA  MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE INSTALACIONES Y ACOPIOS             8.080,00
P.A. para mantenimiento de la zona destinada a instalaciones auxiliares, acopios y  fabricación.

OCHO MIL OCHENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 2 EDIFICIO DE ASEOS                                               
SUBCAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS                                                
01RSS90003N  m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS PAVIMENTO EXTERIOR            7,96

DEMOLICIÓN DE ACERADO Y PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN
CALZADA, CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN DE LA BASE
SOPORTE. INCLUSO P/P DE CORTE PREVIO DEL CONTORNO CON CORTADORA
DE ASFALTO, LIMPIEZA, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MECÁNICA DE ESCOM-
BROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. TRANSPORTE  A VERTEDERO AUTORI-
ZADO INCLUIDO CANON.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: PG-3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETE-
RAS.
        NTE-ADD. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. DESMONTES: DEMOLICIO-
NES.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
CORTE DEL CONTORNO. DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO CON MARTILLO NEUMÁ-
TICO. FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. RETI-
RADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA
MECÁNICA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR, TRANSPORTE  A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUIDO CANON.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, LA BASE SOPORTE QUEDARÁ LIMPIA
DE RESTOS DEL MATERIAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE PROYECTO.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01WWW90001N  u   LEVANTADO DE TORRETA DE ALUMBRADO PÚBLICO                       273,05

LEVANTADO DE TORRERA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 12M DE ALTURA, FOR-
MADA POR: BACULO Y BRAZOS DE 2 M LUMINARIAS, EQUIPO PARA LÁMPARAS,
ASÍ COMO REPOSICIÓN DE LA MISMA EN LAS INMEDIACIONES DE LA ACTUA-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y APERUTA DE CAJA, DADO DE CIMENTACIÓN
DE 1M3 DE HORMIGÓN, PERNOS Y PLACAS DE ANCLAJE,  COLOCACIÓN, CO-
NEXIÓN Y TOMA DE TIERRA Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN
ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
02AVV00002   m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             0,85

EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA
CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATE-
RALES; CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDO
EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm 5,03

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              3,81

RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN PROPIA REALIZADO
CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EX-
TENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VO-
LUMEN EN PERFIL COMPACTADO.
INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE PIEDRAS DE ESCOLLERA PARA ALCANZAR LA
COTA DE EMPOTRAMIENTO DE LA LOSA CON LAS VIGAS PERIMETRALES DEL
PUERTO DEPORTIVO.

TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     81,26

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR, CON-
SISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN  BASE DE CI-
MIENTOS, ELABORADO Y SUMINISTRADO DESDE CENTRAL Y PUESTO EN OBRA,
VERTIDO CON CUBILOTE PARA NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN SE-
GÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CON IMPERMEABILIZACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN EN MASA Y LA ZAPATA. VER
CAP. AISLAMIENTO E IMPERMEABLIZACIONES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAES-
TRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SOBRE LA SU-
PERFICIE TEÓRICA DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE TEÓRICA EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCRE-
MENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03HRZ80080N  m3  HORM. ARM. HA-30/B/20/IIIa B500S ELEM. CIMENTACION SUPERV/BOMBA 156,96

HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIA QB TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR,
CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN (LOSA, ZAPATAS, ENCEPADOS,
ARRIOSTRAMIENTOS..), SUMINISTRADO DESDE CENTRAL CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.) Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO
CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S CON UNA CUANTÍA
DE 65 KG/M3, , INCLUSO P/P DE FERRALLADO, SEPARADORES HOMOLOGADOS
PARA CIMENTACIONES, Y ARMADURAS DE ESPERA DE LOS PILARES, MUROS
U OTROS ELEMENTOS., VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y
CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LAS VIGAS Y DE LOS PILARES U OTROS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE APOYEN EN LAS MISMAS. COLOCACIÓN
DE SEPARADORES Y FIJACIÓN DE LAS ARMADURAS. VERTIDO, VIBRADO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE DE CIMIENTOS.
CURADO DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LAS SEC-
CIONES TEÓRICAS DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN TEÓRICO EJECU-
TADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCRE-
MENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

03EPF00006N  m2  ENCOFRADO PERD. ELEMENTOS CIMENTACION TABICÓN L. GAFA           10,20
ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR
TABICÓN DE LADRILLO GAFA TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             12,88

ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DESENCOFRANTE DESENCOFRADO
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15 de nov iembre de 2020 Página 4

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 48/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10SSS00014   m2  SOLERA HORMIGÓN HA-30 20 cm ESP + LÁM. POLIETILENO              36,06
FORMACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR, REA-
LIZADA CON HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTI-
VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON ADITIVO HIDRÓFU-
GO, Y VERTIDO CON BOMBA, Y DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø
10-10 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080 COMO ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA
SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS, CON ACABADO SUPERFICIAL RAYADO
EN ZONAS VISTAS (EXTERIORES); APOYADA SOBRE FILM DE POLIETILENO Y SO-
BRE CAPA BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO). INCLUSO P/P DE PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO
DEL HORMIGÓN MEDIANTE REGLA VIBRANTE, FORMACIÓN DE JUNTAS DE
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE UN PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
DE 2 CM DE ESPESOR, ALREDEDOR DE CUALQUIER ELEMENTO QUE INTE-
RRUMPA LA SOLERA, COMO PILARES Y MUROS, PARA LA EJECUCIÓN DE JUN-
TAS DE DILATACIÓN; EMBOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTE-
RIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNICOS, ETC.) DE
LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS BAJO LA SOLERA; Y ASERRADO
DE LAS JUNTAS DE RETRACCIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON UNA PRO-
FUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA SOLERA Y POSTERIOR SELLADO CON
MASILLA ELÁSTICA. INCLUSO P/P DE SEPARADORES, PASATUBOS PARA PASO
DE INSTALACIONES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE COLECTORES DE SANEA-
MIENTO, VIBRADO DEL HORMIGÓN CON REGLA VIBRANTE Y FORMACIÓN DE
JUNTAS DE HORMIGONADO, DE JUNTA DE CONTORNO, RELLENO Y SELLADO
CON CORDÓN DE CAUCHO EXPANSIVO EN ENCUENTROS CON ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN CONFORME AL CTE DB HS
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA LOSA Y DE LOS PILARES U OTROS ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES QUE APOYEN EN LA MISMA. COLOCACIÓN DE SE-
PARADORES Y FIJACIÓN DE LAS ARMADURAS. COLOCACIÓN DE PASATUBOS.
CONEXIONADO, ANCLAJE Y EMBOQUILLADO DE LAS REDES DE INSTALACIO-
NES PROYECTADAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONA-
CIÓN Y ENRASE DE CIMIENTOS. CURADO DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDO SOBRE LAS SEC-
CIONES TEÓRICAS DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDU-
CIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-
YECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO
AUTORIZADOS.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     8,94
SUBBASE DE ZAHORRA CALIZA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS DE
30 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROC-
TOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA OBTENER LA MEJORA DE
LAS PROPIEDADES RESISTENTES DEL TERRENO DE APOYO DE LA CIMENTA-
CIÓN SUPERFICIAL PROYECTADA, MEDIANTE EL RELLENO A CIELO ABIERTO
CON ZAHORRA NATURAL CALIZA, Y COMPACTACIÓN AL 95%  DEL PROCTOR MO-
DIFICADO CON COMPACTADOR TÁNDEM AUTOPROPULSADO, EN TONGADAS
DE 30 CM DE ESPESOR, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR
AL 95%  DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REA-
LIZADO SEGÚN UNE 103501 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR
EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
VOLUMEN MEDIDO SOBRE LOS PLANOS DE PERFILES TRANSVERSALES DEL
PROYECTO, QUE DEFINEN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR EN OBRA.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
ANTES DE DECIDIR O IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE MEJORA O REFUER-
ZO DEL TERRENO DEBEN ESTABLECERSE LAS CONDICIONES INICIALES DEL TE-
RRENO MEDIANTE EL OPORTUNO ESTUDIO GEOTÉCNICO.
AMBIENTALES.
SE COMPROBARÁ QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SEA INFERIOR A 2°C A
LA SOMBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DE RELLENO A PIE DE TAJO. EXTEN-
DIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR UNIFORME. HU-
MECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA. COMPACTACIÓN.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS DE RELLENO HABRÁN ALCANZADO EL GRADO DE COM-
PACTACIÓN ADECUADO.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE RELLENO QUEDARÁN
PROTEGIDOS DE LA POSIBLE CONTAMINACIÓN POR MATERIALES EXTRAÑOS O
POR AGUA DE LLUVIA, ASÍ COMO DEL PASO DE VEHÍCULOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ, EN PERFIL COMPACTADO, EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS
POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04VCC00021   u   CAZOLETA SIFONICA DE PVC. CON REJILLA DE FUNDICION              29,24

DE CAZOLETA SIFONICA DE PVC. DE 160 MM. DE DIAMETRO, SALIDA DE 110 MM.
DE DIAMETRO, INCLUSO REJILLA DE FUNDICION, CONEXION A BAJANTE, SE-
LLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.MEDI-
DA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04VCC00022N  m   CANALÓN RECTANGULAR DE PVC, DE 150X75 MM, DE 4 MM DE ESPESOR    7,47

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANAL RECTANGULAR DE PVC CON REGILLA ME-
TÁLICA EN ACERO GALVANIZADO PARA ZONAS HÚMEDAS, DE 150X75 MM, DE 4
MM DE ESPESOR, COLOR GRIS, PARA RECOGIDA DE AGUAS, FORMADO POR
PIEZAS PREFORMADAS, FIJADAS MEDIANTE GAFAS ESPECIALES DE SUJECIÓN
AL FALDÓN. TOTALMENTE EQUIPADO. INCLUSO P/P DE PIEZAS ESPECIALES,
FORMACIÓN DE PENDIENTES, REMATES FINALES DEL MISMO MATERIAL, Y PIE-
ZAS DE CONEXIÓN A GÁRGOLAS, Y/O SUMIDEROS Y/O CAZOLETAS, Y/O  BA-
JANTES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.
INSTALACIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE SU SITUACIÓN Y RECORRIDO SE CO-
RRESPONDEN CON LOS DE PROYECTO, Y QUE HAY ESPACIO SUFICIENTE PA-
RA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL CANALÓN. COLOCACIÓN Y SUJECIÓN.
MONTAJE DE LAS PIEZAS, PARTIENDO DEL PUNTO DE DESAGÜE. EMPALME DE
LAS PIEZAS. PRUEBAS DE SERVICIO. PROTECCIÓN FRENTE A GOLPES Y MAL
USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ESTANQUEIDAD. CIRCULACIÓN DE AGUA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04ECP00009   m   COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 200MM         39,74
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA ENTERRADA DE RED HORIZONTAL DE SA-
NEAMIENTO, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% , PARA LA EVACUACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES, DE PVC LISO HOMOLOGADO, SERIE SN-4,
RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M² SEGÚN UNE-EN 1401-1, DE 200 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR, UNIÓN EN COPA LISA PEGADA, COLOCADA SOBRE CAMA O
LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NI-
VELADA MEDIANTE EQUIPO MANUAL CON PISÓN VIBRANTE, RELLENO LATERAL
COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA
ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBE-
RÍA, INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS
ZANJAS. INCLUSO PEGAMENTO PARA MONTAJE DE UNIONES ENCOLADAS,
CARGA Y Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDO EN-
TRE EJES DE ARQUETAS. TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
INSTALACIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: EL TERRENO DEL INTERIOR DE LA ZANJA, ADEMÁS DE LIBRE DE
AGUA, DEBERÁ ESTAR LIMPIO DE RESIDUOS, TIERRAS SUELTAS O DISGREGA-
DAS Y VEGETACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL CONDUCTO EN PLANTA Y PENDIENTES.
ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. PRE-
SENTACIÓN EN SECO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES. VERTIDO DE LA ARE-
NA EN EL FONDO DE LA ZANJA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS COLECTO-
RES EN EL FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE DE LA INSTALACIÓN EMPEZANDO
POR EL EXTREMO DE CABECERA. LIMPIEZA DE LA ZONA A ENCOLAR, ENCOLA-
DO Y ENCAJE DE PIEZAS. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE. PRUEBAS
DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LA RED PERMANECERÁ CERRADA HASTA SU
PUESTA EN SERVICIO, NO PRESENTARÁ PROBLEMAS EN LA CIRCULACIÓN Y
TENDRÁ UNA EVACUACIÓN RÁPIDA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, ENTRE CA-
RAS INTERIORES DE ARQUETAS.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04ECP90040   m   TUBERÍA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B                                10,26
M.DE TUBERÍA DE PVC DE 40 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD
CON UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESI-
DUALES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SE-
GÚN CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04ECP90050   m   TUBERÍA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B                                10,92

ML. TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
04ECP90063   m   TUBERÍA EVAC. PVC 63 mm. SERIE B                                14,26

ML. TUBERÍA DE PVC DE 63 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

CATORCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04ECP90080   m   TUBERÍA EVAC. PVC 80 mm. SERIE B                                13,73

ML. TUBERÍA DE PVC DE 80 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

TRECE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04ECP90110   m   TUBERÍA EVAC. PVC 110 mm. SERIE B                               14,87
ML. TUBERÍA DE PVC DE 110 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04ECP90125   m   TUBERÍA EVAC. PVC 125 mm. SERIE B                               15,77

ML. TUBERÍA DE PVC DE 125 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08FDP00012   u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           33,92

BOTE SIFÓNICO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE LATÓN ROSCADA,
INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE
ESPESOR AL MANGUETÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES
CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08FDP00022   u   BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm  34,57
BOTE SIFÓNICO SUMIDERO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA SUMIDE-
RO SIFÓNICO DE LATÓN, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 50 MM DE DIÁME-
TRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR AL MANGUETÓN, INCLUSO CONEXIO-
NES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15APA00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                      149,21
ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA
POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN
DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE
PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLU-
SO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

15APA00003   u   ARQUETA SIFÓNICA 63x63 cm Y 1 m DE PROF.                        227,82
ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: SO-
LERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PER-
FORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, FORMACIÓN
DE SIFÓN CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y
SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04WAA00021   u   CONEXION A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                     289,49
CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO, I/ TUBERÍA,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑI-
LERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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UAB005       ud  Conjunto de 2 Electrobomba sumergible                           5.539,03
Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electro-
bomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y  fecales con cuerpos
en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 2,4 kW.
Tipo Electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y  fecales
con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 2,4
kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máx ima del líquido conducido
40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa
y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inox idable AISI 420, cierre me-
cánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase
H, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de cone-
x ión.

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
TRES CÉNTIMOS

IUE010       ud  Depósito de almacenamiento de aguas residuales.                 1.759,75
Depósito de almacenamiento de aguas residuales de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 1500 litros.

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
05FUA00005N  m2  FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)             33,06

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO, HORIZONTAL, CON ALTU-
RA LIBRE DE PLANTA DE HASTA 3 M, CANTO 30 = 25+5 CM, REALIZADO CON
HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIa+QB FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON CEMENTO SR - MR, CON
ADITIVO HIDRÓFUGO, Y VERTIDO CON BOMBA CON UN VOLUMEN TOTAL DE
HORMIGÓN DE 0,105 M³/M², Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S EN ZONA DE RE-
FUERZO DE NEGATIVOS Y CONECTORES DE VIGUETAS Y ZUNCHOS, CON UNA
CUANTÍA TOTAL 2,5 KG/M²; SISTEMA DE ENCOFRADO PARCIAL CON PUNTALES,
SOPANDAS METÁLICAS Y SUPERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATADA RE-
FORZADA CON VARILLAS Y PERFILES; VIGUETA PRETENSADA T-18; BOVEDILLA
CERÁMICA, 60X25X24 CM DE PROCERAM O EQUIVALENTE, INCLUSO P/P DE PIE-
ZAS ESPECIALES; CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR, CON ARMA-
DURA DE REPARTO FORMADA POR MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B
500 T 6X2,20 UNE-EN 10080. INCLUSO P/P DE ZUNCHOS NO ESTRUCTURALES.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 1 M2.
INCLUSO: REPLANTEO DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. MONTAJE DEL SISTEMA
DE ENCOFRADO. REPLANTEO DE LA GEOMETRÍA DE LA PLANTA SOBRE EL EN-
COFRADO. COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS. COLOCACIÓN DE LAS
ARMADURAS. REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE PASATUBOS PARA INSTALACIO-
NES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. REGLEADO Y NIVELACIÓN
DE LA CAPA DE COMPRESIÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. DESMONTAJE DEL
SISTEMA DE ENCOFRADO. REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1
M2. ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: INS-
TRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).

TREINTA Y TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05FUA00105N  m2  FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)    37,32
FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO, HORIZONTAL, CON ALTU-
RA LIBRE DE PLANTA DE HASTA 3 M, CANTO 29 = 24+5 CM, REALIZADO CON
HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIA+QB FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON CEMENTO SR - MR, CON
ADITIVO HIDRÓFUGO, Y VERTIDO CON BOMBA CON UN VOLUMEN TOTAL DE
HORMIGÓN DE 0,123 M³/M², Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S EN ZONA DE RE-
FUERZO DE NEGATIVOS Y CONECTORES DE VIGUETAS Y ZUNCHOS, CON UNA
CUANTÍA TOTAL 2 KG/M²; SISTEMA DE ENCOFRADO PARCIAL CON PUNTALES,
SOPANDAS METÁLICAS Y SUPERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATADA RE-
FORZADA CON VARILLAS Y PERFILES; VIGUETA PRETENSADA T-18, DOBLE; BO-
VEDILLA CERÁMICA, 60X25X24 CM, INCLUSO P/P DE PIEZAS ESPECIALES; CAPA
DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR, CON ARMADURA DE REPARTO FOR-
MADA POR MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080. INCLUSO P/P DE ZUNCHOS NO ESTRUCTURALES. SIN INCLUIR REPER-
CUSIÓN DE PILARES NI DE VIGAS.
INCLUSO: REPLANTEO DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. MONTAJE DEL SISTEMA
DE ENCOFRADO. REPLANTEO DE LA GEOMETRÍA DE LA PLANTA SOBRE EL EN-
COFRADO. COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS. COLOCACIÓN DE LAS
ARMADURAS. REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE PASATUBOS PARA INSTALACIO-
NES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. REGLEADO Y NIVELACIÓN
DE LA CAPA DE COMPRESIÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. DESMONTAJE DEL
SISTEMA DE ENCOFRADO. REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1
M2. ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: INS-
TRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     1,31

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
05HRJ80302N  m3  HORM.ARM. HA-30/F/20/IIIa SR (D.O.R) ELEMENTOS ESTRUCTURA       192,63

M3 DE HORMIGÓN ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS. FORMA-
CIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS ACABADO EXTERIOR VISTO,
REALIZADO CON HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIA SR FABRICADO EN CENTRAL CON
DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO CON CEMENTO SR, Y VERTIDO CON BOMBA, Y ACERO UNE-EN 10080
B 500 S, CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 90 KG/M³ , EJECUTADO EN CONDI-
CIONES COMPLEJAS; MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO
-A DOS CARAS- CONTINUO VERTICAL / HORIZONTAL / INCLINADO CON PUNTA-
LES, SOPANDAS METÁLICAS Y SUPERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATA-
DA REFORZADA CON VARILLAS Y PERFILES, PARA ELEMENTOS ESTRUCTURA-
LES H<6 METROS. INCLUSO P/P DE FORMACIÓN DE JUNTAS, SEPARADORES,
DISTANCIADORES PARA ENCOFRADOS Y ACCESORIOS, ENCOFRADO DE LOS
HUECOS, APLICACIÓN DE LÍQUIDO DESENCOFRANTE Y TAPADO DE ORIFICIOS
RESULTANTES TRAS LA RETIRADA DEL ENCOFRADO. (ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO NO INCLUIDO EN PRECIO). MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTA-
DO.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. COLOCACIÓN
DE LAS ARMADURAS CON SEPARADORES HOMOLOGADOS. COLOCACIÓN DE
PASATUBOS PARA PASO DE INSTALACIONES.
. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. DES-
MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPER-
FICIALES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJE-
CUTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05ACJ00060N  kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. GALVANIZADO EN CALIENTE             1,98
KG DE  PERFIL DE ACERO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, FOR-
MADO POR PIEZA COMPUESTA DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
L, LD Y T Y PLETINAS METÁLICAS, SUSPENDIDA/SOPORTADA A PARAMENTOS Y
O FORJADOS MEDIANTE PLETINAS METÁLICAS, ACABADO GALVANIZADO EN
CALIENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA CON SOLDADURA Y
TORNILLERÍA PARA SU SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA, EN ARRANQUE DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO DE PLANTAS BAJAS, FACHADAS O PETOS. INCLUSO P/P DE
PREPARACIÓN EN TALLER DE SUPERFICIES EN GRADO SA 2 1/2 SEGÚN
UNE-EN ISO 8501-1, PREPARACIÓN DE BORDES, CORTES, PIEZAS ESPECIALES,
DESPUNTES, SOLDADURAS, PLETINAS Y TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA,
CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y REPARACIÓN EN OBRA DE
CUANTOS DESPERFECTOS SE ORIGINEN POR RAZONES DE TRANSPORTE, MA-
NIPULACIÓN O MONTAJE, CON EL MISMO GRADO DE PREPARACIÓN DE SU-
PERFICIES Y ACABADO.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PLANO DE APOYO. REPLANTEO Y
MARCADO DE LOS EJES. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN PROVISIONAL DE CARGA-
DEROS. APLOMADO Y NIVELACIÓN. EJECUCIÓN DE LAS UNIONES. REPARA-
CIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: MEDIDO SU PESO NOMINAL COLOCA-
DO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: MEDIDO SU PESO NOMINAL COLOCADO, SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05HEM00151   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN ELEM. ESTRUCTURA PARA REVESTIR   12,04

ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PARA
REVESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DESENCO-
FRANTE, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE ENCOFRADO ÚTIL.

DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
05HEM00251N  m2  ENCOFRADO DE MADERA DE CAÑA PARA HORMIGÓN VISTO                 27,16

ENCOFRADO MADERA PARA ELEMENTROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN
VISTO ACABADO CON CAÑIZO NATURAL PARTIDO (SUMINISTRO EN ROLLOS DE
2X5M) SUJETO SOBRE TABLERO DE MADERA MEDIANTE CRAPAS PEGAMENTO,
INCLUSO TRATAMIENTO PREVIO DEL TABLERO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DEL DE-
SENCOFRANTE ESPECIAL PARA MADERA TIPO SIKA DESENCOFRANTE EN O
EQUIVALENTE, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD, ESTANQUEIDAD, Y ADECUADA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN EHE.
MEDIDA EN SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

VEINTISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06BHA00130N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x19 RESISTENTE                        24,25
FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUE CERÁMICO TERMOARCILLA PROCERÁN O
EQUIVALENTE DE 30X19X19 CM. DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUME-
DAD <0,5, PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO RESISTENTES, CONSTI-
TUIDOS POR MEZCLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
OTROS MATERIALES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTE-
RO DE RETRACCIÓN < 0,2  M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N EN JUNTA DISCONTINUA
DE TENDEL MEDIANTE REGLA DE 3CMS; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. ARMADO
HORIZONTAL DE MUROS Y REFUERZOS DE ESQUINAS Y TRABADO ENTRE FÁ-
BRICAS MEDIANTE ARMADURA DE TENDEL DE 5MM DE DIÁMETRO Y ANCHO
150MM, GALVANIZADA EN CALIENTE (SEGÚN CTE DB SE-F) I/PP. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA DESCRIPCIÓN
DE PLANOS DE ESTRUCTURA), JAMBAS, MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ENLACES ENTRE MUROS Y FORJADOS Y ELEMEN-
TOS ESPECIALES, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES/ COM-
PLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE TERMINACIÓN,
AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U DEL MISMO ESPESOR Y
EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A
ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA Y DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLAN-
TEO. COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. TENDIDO DE HI-
LOS ENTRE MIRAS. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES POR HILADAS A NIVEL. CO-
LOCACIÓN DE ARMADURAS EN TENDELES. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS
EN EL ZUNCHO DE DE HUECOS Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. VERTI-
DO, VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGÓN. REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABA-
JOS NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE HUECOS. ENLACE ENTRE MUROS
Y FORJADOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUEN-
TROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUE-
COS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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06BHA00125N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x24 RESISTENTE                        28,54
FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUE CERÁMICO TERMOARCILLA PROCERÁN O
EQUIVALENTE DE 30X19X24 CM. DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUME-
DAD <0,5, PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO RESISTENTES, CONSTI-
TUIDOS POR MEZCLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
OTROS MATERIALES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTE-
RO DE RETRACCIÓN < 0,2  M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N EN JUNTA DISCONTINUA
DE TENDEL MEDIANTE REGLA DE 3CMS; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. ARMADO
HORIZONTAL DE MUROS Y REFUERZOS DE ESQUINAS Y TRABADO ENTRE FÁ-
BRICAS MEDIANTE ARMADURA DE TENDEL DE 5MM DE DIÁMETRO Y ANCHO
250MM, GALVANIZADA EN CALIENTE (SEGÚN CTE DB SE-F) I/PP. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA DESCRIPCIÓN
DE PLANOS DE ESTRUCTURA), JAMBAS, MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ENLACES ENTRE MUROS Y FORJADOS Y ELEMEN-
TOS ESPECIALES, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES/ COM-
PLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE TERMINACIÓN,
AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U DEL MISMO ESPESOR Y
EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A
ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA Y DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLAN-
TEO. COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. TENDIDO DE HI-
LOS ENTRE MIRAS. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES POR HILADAS A NIVEL. CO-
LOCACIÓN DE ARMADURAS EN TENDELES. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS
EN ZUNCHO DE HUECOS Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. VERTIDO, VI-
BRADO Y CURADO DEL HORMIGÓN. REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE HUECOS. ENLACE ENTRE MUROS Y
FORJADOS. FORMACIÓN DE CAJEADOS PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACIO-
NES DE AGUA FRIA Y ACS, ELECTRICAS, ILUMINACIÓN Y DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS. SEGÚN PRESCRIPCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
CA. EVITANDO AL MAXIMO LA CEACIÓN DE ROZAS O ROTURAS EN LA FÁBRICA
RESISTENTE CERÁMICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUEN-
TROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUE-
COS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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06BHA00120N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x29 RESISTENTE                        30,35
FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUE CERÁMICO TERMOARCILLA PROCERÁN O
EQUIVALENTE DE 30X19X29 CM. DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUME-
DAD <0,5, PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO RESISTENTES, CONSTI-
TUIDOS POR MEZCLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
OTROS MATERIALES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTE-
RO DE RETRACCIÓN < 0,2  M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N EN JUNTA DISCONTINUA
DE TENDEL MEDIANTE REGLA DE 3CMS; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. ARMADO
HORIZONTAL DE MUROS Y REFUERZOS DE ESQUINAS Y TRABADO ENTRE FÁ-
BRICAS MEDIANTE ARMADURA DE TENDEL DE 5MM DE DIÁMETRO Y ANCHO
250MM, GALVANIZADA EN CALIENTE (SEGÚN CTE DB SE-F) I/PP. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA DESCRIPCIÓN
DE PLANOS DE ESTRUCTURA), JAMBAS, MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ENLACES ENTRE MUROS Y FORJADOS Y ELEMEN-
TOS ESPECIALES, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES/ COM-
PLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE TERMINACIÓN,
AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U DEL MISMO ESPESOR Y
EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A
ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA Y DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLAN-
TEO. COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. TENDIDO DE HI-
LOS ENTRE MIRAS. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES POR HILADAS A NIVEL. CO-
LOCACIÓN DE ARMADURAS EN TENDELES. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS
EN ZUNCHO DE HUECOS Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. VERTIDO, VI-
BRADO Y CURADO DEL HORMIGÓN. REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE HUECOS. ENLACE ENTRE MUROS Y
FORJADOS. FORMACIÓN DE CAJEADOS PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACIO-
NES DE AGUA FRIA Y ACS, ELECTRICAS, ILUMINACIÓN Y DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS. SEGÚN PRESCRIPCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
CA. EVITANDO AL MAXIMO LA CEACIÓN DE ROZAS O ROTURAS EN LA FÁBRICA
RESISTENTE CERÁMICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUEN-
TROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUE-
COS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

TREINTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
06BHA80000N  m2  FÁBRICA LIGERA 14 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  18,84

FÁBRICA DE BLOQUES CERÁMICOS DE TERMOARCILLA PROCERÁN DE 30X19X14
CM. PROCERAN DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5, PARA
EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO, CONSTITUIDOS POR MEZCLA DE ARCI-
LLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIALES GRANULA-
RES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO  M10 DE RETRACCIÓN < 0,2
DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA), JAMBAS Y EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.  INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS
ESPECIALES/ COMPLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE
TERMINACIÓN, AJUSTES Y EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLA-
NOS CORESPONDIENTES A ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA
DEDUCIENDO HUECOS.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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06BHA00115N  m2  FÁBRICA LIGERA 24 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  25,23
FÁBRICA DE BLOQUES DE TERMOARCILLA PROCERÁN O EQUIVALENTE DE
30X19X24 CM. PROCERAN DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD
<0,5, PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO, CONSTITUIDOS POR MEZ-
CLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIA-
LES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO  M10 DE RE-
TRACCIÓN < 0,2 DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P.
DE FORMACIÓN DE REMATE CON PIEZA DE DINTEL SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA EL ALOJAMIENTO DE PASO HORI-
ZONTAL DE INSTALACIONES DE AGUA FRÍA Y ACS, FORMACIÓN DE JAMBAS Y
EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMA-
DO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMI-
CAS ESPECIALES / COMPLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMA-
TES, DE TERMINACIÓN, AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U
DEL MISMO ESPESOR  Y EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS
CORESPONDIENTES A ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
06BHA80001N  m2  FÁBRICA LIGERA 10 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  17,19

FÁBRICA DE BLOQUES DE TERMOARCILLA PROCERÁN PLAQUETA DE 30X19X9,6
CM. PROCERAN DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5, PARA
EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO, CONSTITUIDOS POR MEZCLA DE ARCI-
LLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIALES GRANULA-
RES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO  M10 DE RETRACCIÓN < 0,2
DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA), JAMBAS Y EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.  INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS
ESPECIALES/ COMPLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE
TERMINACIÓN, AJUSTES Y EMPARCHES, PIEZAS EN ZUNCHO TIPO U DEL MIS-
MO ESPESOR QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A
ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA.

DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
06WWW81010   m2  EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x4,8x19 cm                11,99

EMPARCHADO CON PIEZAS CERÁMICAS DE ARCILLA ALIGERADA MACHIHEM-
BRADAS DE DIMENSIONES 30X4,8X19 CM PROCERAN, RECIBIDAS CON MORTE-
RO DE CEMENTO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EJECUTADA.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06WWW81020   m2  EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x9,6x19 cm                19,59

EMPARCHADO CON PIEZAS MACHIHEMBRADAS DE ARCILLA ALIGERADA DE DI-
MENSIONES 30X9,6X19 CM PROCERAN, RECIBIDO CON MORTERO M4 DE CE-
MENTO CEM II/A-L 32,5 N; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06WFF00011N  m2  FORM. PENDIENTE 0,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN   34,95
FORMACIÓN DE PENDIENTE DE 0,50 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: TABI-
CONES ALIGERADOS SEPARADOS 0,70 M DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM
Y TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFI-
CANTES, INCLUSO P.P. DE LIMAS, CONSTRUIDAS CON CITARA ALIGERADA DE
LADRILLO GAFA RECIBIDA CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL DE FUERA A FUERA.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06WDD00009N  m   CARGADERO DE CHAPA DE ACERO CON FORMACIÓN DE GOTERON            65,32
CARGADERO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR CHAPON DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 CM DE ESPESOR Y 19CM DE ANCHO CON
FORMACIÓN DE GOTERÓN DE 1CM, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS Y PINTURA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07HTW00200N  m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON PAVIMENTO AISLANTE

BLOQUECERAMICO
45,68

FORMACIÓN DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON PROTECCIÓN DE PAVI-
MENTO AISLANTE, PENDIENTE 1%  - 15% , SOBRE BASE RESISTENTE, COM-
PUESTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: FORMACIÓN DE PENDIENTES: CAPA
DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO A BASE DE HORMIGÓN LIGERO, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN MAYOR O IGUAL A 0,2 MPA, DE DENSIDAD ENTRE 500 Y 600
KG/M³, CONFECCIONADO EN OBRA CON 1.000 LITROS DE ARCILLA EXPANDIDA
DE GRANULOMETRÍA ENTRE 3 Y 8 MM, DENSIDAD 350 KG/M³ Y 150 KG DE CE-
MENTO PORTLAND CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R, SEGÚN UNE-EN 197-1, ACABA-
DO CON CAPA DE MORTERO DE CEMENTO M-5 DE 2 CM DE ESPESOR, FRATA-
SADA Y LIMPIA Y CUYA DOSIFICACIÓN DE CEMENTO SEA MAYOR DE 250
KG/M³; MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: MONOCAPA ADHERIDA, TIPO PA-6,
SEGÚN UNE 104402, FORMADA POR UNA LÁMINA ASFÁLTICA POLITA-
BER-POL-PY-40 FP 160 G/M² "CHOVA"; IMPRIMACIÓN: EMULSIÓN ASFÁLTICA SU-
PERMUL "CHOVA", TIPO EB; CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONAMIENTO: GEO-
TEXTIL DE POLIÉSTER NO TEJIDO, GEOFIM 150 (150 G/M²), "CHOVA", PARA CAPA
SEPARADORA FILTRANTE; PROTEGIDA CON CON CAPA DE MORTERO DE CE-
MENTO M-5 DE 2 CM DE ESPESOR, FRATASADA Y LIMPIA Y CUYA DOSIFICA-
CIÓN DE CEMENTO SEA MAYOR DE 250 KG/M³, CAPA DE TERMINACIÓN AISLAN-
TE: BLOQUE CERÁMICO ALIGERADO DE 30X19X14 CMS DISPUESTAS HORIZON-
TALMENTE Y COLOCADAS EN SECO ENTRE SÍ, APOYADAS SOBRE TABIQUILLOS
DE LADRILLLO HUECO DOBLE (CITARA ALIGERADA DE LADRILLO GAFA) SEPARA-
DOS 30 CMS A EJE DE CITARA, PARA REGULARIZACIÓN DE PENDIENTE, TOMA-
DOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 (1:6) CON PLASTIFICANTES. INCLUSO
P/P DE BANDA DE REFUERZO Y PERFIL GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN DE
ENTREGA DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN ENCUENTRO DE FALDÓN
CON PETO PERIMETRAL, SELLADO POR SU PARTE SUPERIOR; BANDA DE RE-
FUERZO Y CAZOLETA DE DESAGÜE DE EPDM SIFÓNICA CON REJILLA DE PRO-
TECCIÓN EN ENCUENTRO DE FALDÓN CON DESAGÜE DE PLUVIALES; BANDA
DE REFUERZO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO O DEL SO-
PORTE RESISTENTE DE LA CUBIERTA Y JUNTAS DE CUBIERTA Y REBOSADEROS
FORMADOS POR GÁRGOLAS PARA DESAGUAR HORIZONTALMENTE AL EXTE-
RIOR EL AGUA ACUMULADA POR OBTURACIÓN DE BAJANTES. INCLUSO AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA. MATERIAL COMPLENETARIO Y PIEZAS ESPECIALES.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD // CTE. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: LA SUPERFICIE DE LA BASE RESISTENTE DEBE SER UNIFORME
Y PLANA, ESTAR LIMPIA, Y CARECER DE RESTOS DE OBRA, HABIÉNDOSE RE-
SUELTO CON ANTERIORIDAD SU ENCUENTRO CON EL PASO DE INSTALACIO-
NES Y CON LOS HUECOS DE VENTILACIÓN Y DE SALIDA DE HUMOS.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL SUPRADÓS DEL FORJADO. REPLANTEO Y TRAZADO DE
LIMATESAS, LIMAHOYAS Y JUNTAS. FORMACIÓN DE PENDIENTES MEDIANTE
ENCINTADO DE LIMATESAS, LIMAHOYAS Y JUNTAS CON MAESTRAS DE LADRI-
LLO HUECO CERÁMICO. VERTIDO Y REGLEADO DEL HORMIGÓN LIGERO HASTA
ALCANZAR EL NIVEL DE CORONACIÓN DE LAS MAESTRAS. VERTIDO, EXTENDI-
DO Y REGLEADO DE LA CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN. PROTEC-
CIÓN DE LAS PENDIENTES. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EN
LA QUE HA DE APLICARSE LA MEMBRANA. IMPRIMACIÓN. COLOCACIÓN DE LA
MEMBRANA. FORMACIÓN DE ENTREGA CON PARAMENTO VERTICAL, INCLUIDA
BANDA DE REFUERZO DE 50 CM DE ANCHO DOBLADA EN ÁNGULO SOBRE EL
FALDÓN Y SOBRE LA ENTREGA. ROZA PERIMETRAL PARA RECIBIDO DE LA MEM-
BRANA IMPERMEABILIZANTE Y POSTERIOR PROTECCIÓN. SELLADO DE JUNTAS.
COLOCACIÓN DE LA CAPA SEPARADORA. COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS.
EJECUCIÓN DE ENCUENTROS ENTRE FALDONES, FALDÓN CON ELEMENTO
VERTICAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, FALDÓN CON DESAGÜE, FALDÓN
CON PUERTA DE ACCESO A LA CUBIERTA. EJECUCIÓN DE LOS BORDES EX-
TREMOS DEL FALDÓN. EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL
Y DE CONTORNO PERIMETRAL. SELLADO DE JUNTAS. COLOCACIÓN DE REBO-
SADEROS Y ELEMENTOS ESPECIALES.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: DESAGÜE Y ESTABILIDAD DE LA FORMACIÓN
DE PENDIENTES. ESTANQUEIDAD AL AGUA, ADECUADA FIJACIÓN AL SOPORTE,
CONTINUIDAD Y CALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE JUNTAS DE LA MEMBRANA
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IMPERMEABILIZANTE. ESTANQUEIDAD AL AGUA E INTEGRIDAD DE LA CAPA DE
PROTECCIÓN FRENTE A LA ACCIÓN DESTRUCTIVA DE LOS AGENTES ATMOSFÉ-
RICOS. RESISTENCIA Y COMPATIBILIDAD DE DEFORMACIONES DEL CONJUNTO
CONSTRUCTIVO CON LA ESTRUCTURA Y LA COBERTURA DEL EDIFICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DESDE LAS
CARAS INTERIORES DE LOS ANTEPECHOS O PETOS PERIMETRALES QUE LA LI-
MITAN.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07WLL00005   m2  LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR                             112,49
LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR, DE DIMENSIONES MÁXIMAS 3X6 M
EN FORMA DE PABELLÓN CON 1,50 M DE ALTURA, FORMADO POR: PERFILES
CONFORMADOS EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO, DOBLE AGRAFADO, DE ES-
PESOR MÍNIMO 0,8 MM, ELEMENTOS DE APOYO Y RECIBIDO A ESTRUCTURA O
FÁBRICAS DE LADRILLO, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FI-
JACIÓN Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA, ACRISTALA-
MIENTO CON VIDRIO ARMADO INCOLORO DE 6 A 7 MM Y 12X12 MM CON PERFI-
LES EN U DE NEOPRENO DE 4 A 10 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
SEGÚN SU DESARROLLO.

CIENTO DOCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 08-01 ELÉCTRICAS                                                      
08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          288,64

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de
protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayu-
das de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

08ECT00706N  u   ARQUETA BAJA TENSION TIPO D-400                                 213,26
ARQUETA DE REGISTRO EN REDES DE BAJA TENSIÓN, CONSTRUIDAS SEGÚN
NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DE INSTALACIÓNES
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE CÍA SUMINISTRADORA, TIPO D-400, DE
62,5X62,5 CM., PIEZA PREFABRICADA DE H-15, INCLUSO CERCO ENBUTIDO Y TA-
PA DE HIERRO FUNDIDO CON GRAFICO, CON MARCO DE HIERRO INCRUSTADO
CON GARRAS DE ANCLAJE, TAPA DE FUNDICIÓN SEGÚN PLANOS Y FONDO DE
LECHO DE ARENA LAVADA DE RIO, TOTALMENTE TERMINADA.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
15EBA00160   m   CONDUCCION B.T. 160 MM PE                                       26,58

ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TEN-
SIÓN EN TRAMOS DE 6 METROS, MEDIANTE  TUBO DE PE DE 160MM. DE DIÁME-
TRO EXTERIOR, COLOR ROJO, CORRUGADO EN EL EXTERIOR Y LISO EN EL INTE-
RIOR, TIPO FUTURFLEX, CON ALAMBRE GUÍA,  INCLUSO CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN, SIN INCLUIR CABLES, EXCAVACIÓN NI RELLENADO DE ZANJAS

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08ELA1100N   m   LINEA 4x50 MM2 ALUMINIO                                         9,98
LINEA ELÉCTRICA, FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO 4X50 CON AIS-
LAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO QUIMICAMENTE PARA NIVEL DE AIS-
LAMIENTO 0,6/1 KV, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE DOBLE CAPA DE
D=140 MM, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08EBB000100  u   CAJA GRAL.PROTECC. Y MEDIDA 100A                                299,18

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.) DE HASTA 100A SEGÚN ESQUEMA
UNESA NÚMERO 7, DE LA MARCA CAHORS MOD. MAXINTER O SIMILAR, EMPO-
TRADA EN FACHADA, CON FUSIBLES DE 25 A Y PUERTA METÁLICA PARA C.G.P.
SEGÚN NORMA ONSE EM 01.03, DEL TIPO PPN7056 DE LA MARCA CAHORS O SI-
MILAR.  COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SE-
GUN REBT, NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SEGÚN REBT Y NPS.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08EDA1100N   m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2                                  29,02
DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5X10 MM2. (LÍNEA QUE ENLAZA EL CONTADOR O CON-
TADORES DE CADA ABONADO CON SU DISPOSITIVO PRIVADO DE MANDO Y
PROTECCIÓN), BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO D=29, M 40/GP5, CONDUCTORES DE
COBRE DE 10 MM2. Y AISLAMIENTO TIPO RV-K 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS,
EN SISTEMA TRIFÁSICO CON NEUTRO, MÁS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Y
CONDUCTOR DE CONMUTACIÓN PARA DOBLE TARIFA DE CU 1,5 MM2 Y COLOR
ROJO. INSTALADA EN CANALADURA A LO LARGO DEL HUECO DE ESCALERA,
INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO.

VEINTINUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
08IEWW0050N  u   CUADRO GENERAL                                                  1.403,88

CUADRO GENERAL DE MANDO EMPOTRABLE, FORMADO POR CAJA EMPOTRA-
BLE MOD. GOLF SERIE VU, 4 FILAS, 48M, O EQUIVALENTE CON PUERTA TRANS-
PARARENTE CON PUERTA METALICA, CON 2 FILAS, DOBLE AISLAMIENTO. CON
ACCESORIOS Y APARELLAJE, PP INSTALACACIÓN Y CONEXIONS DE INTE-
RRUPTORES, LIMITADOR, ..., INCLUSO CERRADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICA-
CION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MIL CUATROCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08ECA750015  m   CIRCUITO ELEC. 3X1,5 MM2 (750 V) L.HALG.                        2,28
CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LARES Y AISLAMIENTO TIPO RV-K 750 KV LIBRE DE HALÓGENOS Y SECCIÓN
2X1,5+TTX1,5 MM; REDUCIDA EMISION DE GASES TOXICO Y HUMOS OPACOS,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CUBIERTA NARANJA DE AFUMEX, Y AISLADO
CON TUBO FLEXIBLE: 4321 Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 50086-2-3),
INSTALADO EN SUPERFICIE / O EN CAJEADO MURAL.  SEGÚN  ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA
DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
08ECA750025  m   CIRCUITO ELEC. 3X2,5 MM2 (750 V) L.HALG.                        4,89

CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LARES Y AISLAMIENTO TIPO RV-K 750 KV LIBRE DE HALÓGENOS Y SECCIÓN
2X2,5+TTX2,5 MM; REDUCIDA EMISION DE GASES TOXICO Y HUMOS OPACOS,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CUBIERTA NARANJA DE AFUMEX, Y AISLADO
CON TUBO FLEXIBLE: 4321 Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 50086-2-3),
INSTALADO EN SUPERFICIE / O EN CAJEADO MURAL.  SEGÚN  ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO, DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HAS-
TA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08ECA2004    m   CIRCUITO ELEC. 4X6+TTX6 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                  13,56

CIRCUITO ELÉCTRICO PARA EL EXTERIOR O INTERIOR DEL EDIFICIO, REALIZADO
CON TUBO PVC CORRUGADO Y CONDUCTOR DE COBRE TETRAPOLAR Y AISLA-
MIENTO TIPO RZ1-K(AS) 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS Y SECCIÓN 4X6+TTX6
MM2., EN SISTEMA TRIFÁSICO, (ACTIVOS, NEUTRO Y PROTECCIÓN), REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICO Y HUMOS OPACOS, NO PROPAGADOR DE LA LLA-
MA, CUBIERTA NARANJA DE AFUMEX, Y AISLADO CON TUBO FLEXIBLE 32MM:
4321 Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 50086-2-3), INSTALADO EN SU-
PERFICIE / O EN CAJEADO MURAL.  SEGÚN  ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, IN-
CLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, CONEXIÓN, Y REGISTRO Y AYUDAS DE
ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA
DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08ETT40055   u   BASE ENCHUFE SCHUKO ESTANCA                                     34,32
BASE DE ENCHUFE IP55 CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO
PVC RÍGIDO Y CONDUCTOR DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V. LIBRE
DE HALÓGENOS, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE,
NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A.
(II+T.) SIMON 44 AQUA O SIMILAR, INSTALADA.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

08ELL31105   u   INTERRUPTOR DETECTOR MOVIMIENTO                                 22,96
INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMIENTO/LUMINOSIDAD, SIMON 28,  O SIMI-
LAR APROBADO POR D.F., PARA INSTALACIÓN EN TECHO O PARED, INCLUSO
ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO A CUADRO Y EN FUN-
CIONAMIENTO.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08ELL05000   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO CON DETECTOR DE PRESENCIA       84,51

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2.
DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE
DE 13 MM. DE DIAMETRO,  CON DETECTOR DE PRESENCIA, INCLUSO MECANIS-
MOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

14MAB00510A  u   SECAMANOS AUTOMATICO ELECTRONICO                                124,95
DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECAMANOS ELÉCTRICO DE MEDICLINICS
MODELO A-89 O SIMILAR, CON CARCASA DE ALUMNIO ACABADO EN EPOXI
GRIS METALIZADO Y SENSOR AUTOMÁTICO, INCLUSO CONEXIONADO ELÉCTRI-
CO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y COLOCACION. MEDIDA LA
UNIDAD TEORICA  INSTALADA Y PROBADA.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO 08-02 FONTANERÍA                                                      
08FAA90001   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                 408,64

ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA
DENSIDAD, DE 20 A 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA
HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y
NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTA-
DA.

CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08FAC00101   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                              613,78
CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN CÁMA-
RA DE 2,1X0,7X0,7 M, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA GRIFO DE COMPROBA-
CIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COM-
PAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

SEISCIENTOS TRECE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08FVL00008   u   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2"                                         17,86
LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIÓN DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SE-
GÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08FVL00007   u   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4"                                         16,03

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIÓN DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SE-
GÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  14,94
LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIÓN DE 1" (22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-
TRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTI-
DAD EJECUTADA.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08FVL00003   u   LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                9,21

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIOM DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-
TRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTI-
DAD EJECUTADA.

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
08FVR00005   u   VÁLVULA RETENCIÓN 3/4" (20/22 mm) DE DIÁM.                      8,92

VÁLVULA DE RETENCIÓN COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 3/4" (20/22 MM) DE
DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INS-
TRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
08FFC90102   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                      6,88

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      9,30

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
08FFC90105   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 28 mm DIÁM.                      10,53

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 28 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
08FFC90106   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 35 mm DIÁM.                      10,71

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
08FFC90107   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 42 mm DIÁM.                      11,99

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 42 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

ONCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08FCC00057   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 16 mm                8,07

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPO-
TRADA DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P.
DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
08FCC00053   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm                8,88

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPO-
TRADA, DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P.
DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08FCC00054   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 28 mm                10,69
CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPO-
TRADA, DE 28 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P.
DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08FCC00055   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 36 mm                12,42

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPO-
TRADA, DE 36 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P.
DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
08FSI00303N  u   INODORO ADOSADO PARED + CISTERNA EMPOTRAFA EN FABRICA           461,18

DE INODORO DE PORCELANA CON SALIDA DUAL ADOSADO A PARED HAPPE-
NING DE "ROCA", SALIDA VERTICAL, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR
CLARO, CON ASIENTO SOFT RALENTIZADO. PULSADOR GEBERIT SIGMA20 O
EQUIVALENTE, EMPOTRADO SUPERSILENCIOSO DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL. CISTERNA EMPOTRADA TIPO CISTERNA EMPOTRADA GEBERIT SIGMA DE
8 CM O EQUIVALENTE (UP720), MONTAJE EMPOTRADO ACCIONAMIENTO FRON-
TAL, PARA OBRA DE FÁBRICA Y TABIQUERÍA LIGERA, PARA LA INSTALACIÓN
CON INODOROS AL SUELO TIPO "EXENTO" O "BACK TO WALL", VOLUMEN DE
DESCARGA AJUSTABLECONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA ARRIBA, LATERAL
DESPLAZADO A LA IZQUIERDA, CODO DE DESCARGA AJUSTABLE. EL SISTEMA
INTEGRADO DE CISTERNA INCLUYE: CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA R
1/2" CON LLAVE DE ESCUADRA INTEGRADA Y RUEDA PARA REGULACIÓN MA-
NUAL; CODO DE DESCARGA ENCHUFABLE CON GUÍA PARA EL CODO DE DES-
CARGA; MALLA PLÁSTICA PARA EL REVOCADO; CAJETÍN PREMONTAJE; MATE-
RIAL DE FIJACIÓN; 2 PLETINAS DE HIERRO PERFORADAS; TAPÓN DE PROTEC-
CIÓN PARA CODO DE DESCARGA. CON TODOS LOS ACCESORIOS DE CONE-
XIÓN Y DESAGÜE EMPOTRADO EN PARED DE TABIQUERÍA DE BLOQUE CERÁ-
MICO, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y
LLAVE DE REGULACION, DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO, FORMADO
POR MANGUETÓN DE PVC DE 93 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPE-
SOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIA-
LES, CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,
INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÐILERIA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

08FSI00304N  u   INODORO C. SUAVE CAL ALTA MINUSVALIDOS                          185,00
DE INODORO DE TANQUE BAJO DE PORCELANA CON SALIDA A SUELO MODELO
ACCESS DE ROCA O EQUIVALENTE DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR
CLARO APTO PARA DISCAPACITADOS, TAPA Y ARO PARA INODORO FABRICADO
CON UREA MOLDEADA A PRESIÓN, MATERIAL ANTIBACTERIANO, BISAGRAS DE
ACERO INOX, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULA-
CION, CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICAN-
TE, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÐILERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS
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08FSL0195    u   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MMDO.                                   382,89
LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVALIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN CO-
LOR BLANCO MODELO 902001 DE AQUACONTROL, CON CUENCA CONCAVA,
APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DE-
SAGÜE SUPERIOR Y JABONERA LATERAL, LOS LAVABOS SERÁN SIN PEDESTAL,
LIBERANDO EL ESPACIO INFERIOR PARA PERMITIR LA APROXIMACIÓN FRON-
TAL DE LAS PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS. LA ALTURA MÁXIMA DESDE LA
PARTE SUPERIOR DEL LAVABO AL SUELO SERÁ DE 80 CM. A 85 CM., Y EL HUE-
CO MÍNIMO LIBRE DE OBSTÁCULOS DESDE LA PARTE INFERIOR SERÁ DE AL
MENOS 68 CM HASTA UN FONDO DE, AL MENOS, 25 CM. CON SISTEMAS REGU-
LABLES EN ALTURA. LA GRIFERÍA SERÁ DE TIPO MONOMANDO- PALANCA, PA-
RA FACILITAR SU MANIPULACIÓN. LA DISTANCIA MÁXIMA A LA GRIFERÍA DESDE
EL BORDE DEL LAVABO SERÁ DE 46 CM. SÍ SE INSTALA UN TERMOSTATO LIMITA-
DOR DE LA TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE, SE REGULARÁ HASTA UN MÁ-
XIMO DE 40 GRADOS. SOPORTES DE LAVABO EN ACERO PINTADO BLACO. EL
BORDE INFERIOR DE LOS ESPEJOS ASÍ COMO DE LOS PULSADORES O ENCHU-
FES NO SUPERARÁN LOS 90 CM DE ALTURA. LOS DEMÁS ACCESORIOS DEL
ASEO SE SITUARÁN A UNA ALTURA RECOMENDADA ENTRE 70 CM Y 120 CM, Y
A NO MÁS DE 100 CM DEL EJE DEL APARATO SANITARIO AL QUE PRESTEN SER-
VICIO. COLOCADO ANCLADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED CON SOPORTES
FIJOS DE ACERO PINTADO BLANCO , Y CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO,
CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y SIFÓN EMPOTRADO PARA LAVABO
902001, SIN VÁLV.. SALIDA Ø50 X 1 1/4”,  LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMA-
DAS Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", CONSTRUIDO SEGUN
CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,INCLUSO COLOCACION, SE-
LLADO Y AYUDAS DE ALBAÐILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

08FSW0001P   u   URINARIO MURAL PORC.VITRIF. BLANCO CON GRIFO TEMPORIZADO        309,62
DE URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA PARA FLUXOR, MODELO
URINARIO MURAL SPUN DE ROCA O EQUIVALENTE, COLOR CLARO CON BOR-
DE ROCIADOR INTEGRAL Y ALIMENTACION EXTERIOR, LONGITUD:  340 MM. AN-
CHURA:  275 MM. ALTURA:  575 MM. CON Y SIFON INCORPORADOS, ROCIADOR
INTEGRAL, MANGUITO DE ALIMENTACION, TAPON DE LIMPIEZA Y JUEGO DE
TORNILLOS Y GANCHOS DE SUSPENSION, CON GRIFO DE URINARIO DE PASO
RECTO EMPOTRABLE TIPO SPRINT DE ROCA O EQUIVALENTE, CON DESAGÜE
DE URINARIO MURAL O DE PARED FORMADO POR TUBO DE PVC DE 50 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA
HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES
CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. IN-
CLUSO COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08FGL00003   u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              122,32
DE EQUIPO DE GRIFERIA TEMPORIZADA FORMADA POR GRIFO TEMPORIZADO
DE LAVABO DE PARED CON PULSADOR Y CAÑO LARGO DE 190 MM MODELO
AVANT DE ROCA O EQUIVALENTE, DE PRIMERA CALIDAD, CON ROSCA DE LA
TOMA DE AGUA:  1/2", TIEMPO DE FLUJO AJUSTABLE. TIPO DE AIREADOR:  INTE-
GRADO, CON DESAGUE AUTOMATICO Y LLAVES DE REGULACION; INSTALADO
SEGUN CTE-DB-HS 4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

08FGL0501    u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOMANDO TEMPORIZADA                    185,56
DE EQUIPO DE GRIFERIA MONOMANDO TMEPORIZADA Y CON MEZCLADOR PA-
RA LAVABO,  MODELO SPRIT CON REFERENCIA 5A3117C00 DE ROCA O EQUIVA-
LENTE, DE LATON CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREA-
DOR, DESAGÜE AUTOMATICO, ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES,  Y LLA-
VES DE REGULACION INCLUSO CONEXIONES, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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08FGD00101N  u   EQUIPO GRIFERIA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD + DESAGÜE PAV. 166,10
DE EQUIPO DE GRIFERIA TEMPORIZADA PARA DUCHA, PRIMERA CALIDAD, FOR-
MADO POR: PULSADOR GRIFO DE PASO RECTO EMPOTRABLE TEMPORIZADO
PARA DUCHA CON ROSETÓN REDONDO MODELO INSTANT DE ROCA O EQUIVA-
LENTE, CAUDAL (L/MIN A 3 BARES):  15, CON ROSETÓN, CONTROL DE TEMPERA-
TURA:  AGUA FRÍA O PREMEZCLADA, PULSADOR PARA APERTURA, ROSCA DE
LA TOMA DE AGUA:  1/2", TIEMPO DE FLUJO AJUSTABLE; ROCIADOR PARA INS-
TALAR A PARED O TECHO MODELO RAINSENSE DE ROCA O EQUIVALENTE ME-
DIDAS: LONGITUD:  200 MM. ANCHURA:  200 MM. ACABADO:  CROMADO DIÁME-
TRO DEL ROCIADOR (MM):  200 FORMA DEL ROCIADOR:  CIRCULAR INSTALA-
CIÓN DEL BRAZO:  A PARED, A TECHO CON KIT SOPORTE A PARED LONGITUD:
400 MM; DESAGÜE SIFÓNICO PARA DUCHA EN PAVIMENTO CON REGILLA DE
ACERO INOXIDABLE, ENTRADA Y SALIDA HORIZONTAL, VALVULA DE DESAGUE,
INSTALADO SEGUN CTE-DB-HS 4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08FVT00005N  u   VALVULA TERMOSTÁTICA REGULACION TEMPERATURA AUTOMATICA ACS

YFRIA
112,93

VÁLVULA TERMOSTÁTICA TIPO MTCV VERSION B DE DANFOSS PROPORCIONAL
DE ACCIÓN AUTOMÁTICA PARA  EL EQUILIBRADO TERMOSTÁTICO DE LOS SIS-
TEMAS DE AGUA CALIENTE DENTRO DEL RANGO DE TEMPERATURA DE 35 - 60
ºC. PERMITE LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA Y ESTÁ DISEÑADO PARA EVI-
TAR MANIPULACIONES NO DESEADAS. FUNCIÓN DE CORTE DE LA TUBERÍA
POR MEDIO DE CON UNA VÁLVULA DE BOLA INCORPORADA, CON FUNCION DE
CORTE Y PREAJUSTE, PROVISTA DE TOMAS DE MEDIDA DE CAUDAL/PRESION Y
TEMPERATURA, CON VOLANTE CON INDICACION DIGITAL DE LA POSICION DE
AJUSTE. FABRICADA EN AMETAL CON 40 POSICIONES DE AJUSTE PN20. UNIO-
NES ROSCADAS. INCLUSO MONTAJE, CONEXIONADO A RED HIDRAULICA,
PRUEBA Y REGULACIÓN. CONSTRUIDA SEGUN CTE-DB-HS 4, E INSTRUCCIO-
NES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
08FDP00102   u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm   16,92

DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO CON SIFÓN INDIVIDUAL FORMADO POR TU-
BO Y SIFÓN DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR,
INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE
DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE.
MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
APARTADO 08-03 COMUNICACIÓN                                                    
15TCC00014   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm    18,43

CANALIZACIÓN TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERÍA LI-
GERA DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANI-
ZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN HM-20, CON UN ESPESOR TOTAL
DE 19 CM CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
08KFR00001   u   ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80x0,70x0,82 m                 130,43

ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRI-
CADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN RE-
GLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA

CIENTO TREINTA  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08KFC00011   m   CANAL. EXT. INFERIOR ICT ENTERRADA, 4 COND. PVC RIGIDO 63 mm    44,13
CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA, FORMADA POR 4
CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO
EXCAVACIÓN, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20, RELLENO, TRANSPORTE DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA
SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA DESDE CARA INTERIOR DE ARQUETA DE
ENTRADA HASTA REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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08KFR00520   u   ARMARIO REGISTRO PASO ICT 0,17x0,17x0,08 m                      9,62
ARMARIO DE REGISTRO DE PASO EMPOTRADO PARA ICT DE 0,17X0,17X0,08 M,
INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUI-
DA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA

NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
08KTW01010   u   PUNTO INTERCONEXION TELEFÓNICO 10 PAR.                          21,79

PUNTO DE INTERCONEXIÓN TELEFONICO PARA RED DE TELEFONIA BASICA,
FORMADO POR REGLETA DE INSERCIÓN DE CORTE Y PRUEBA DE 10 PARES Y
SOPORTE DE ALUMINIO EN FORMA DE U, EN REGISTRO PRINCIPAL, INCLUSO
MONTAJE, CABLEADO Y CONEXIONADO;. CONSTRUIDO SEGÚN REGLAMENTO
DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08KFC00100   m   CANAL. PRINCIPAL PARA ICT EMPOTRADA, PVC RIGIDO DE 40 mm        4,01

CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT EMPOTRADA DE PVC RÍGIDO DE
DIÁM. 40 MM Y 1,9 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA

CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
08KFR00600   u   ARMARIO REGISTRO TERMINACIÓN RED (PAU) ICT 0,20x0,30x0,06 m     10,04

ARMARIO DE REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (PAU) EMPOTRADO PARA ICT
DE 0,20X0,30X0,06 M, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBA-
ÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD
EJECUTADA

DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 08-04 ENERGIA SOLAR (ACS)                                             
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08CCC00025N  u   DEPÓSITO A.C.S. 1500 l. LAPESA C/1 SERPENTIN                    2.674,08
DE INTERACUMULADOR SOLAR VERTICAL:
DEPÓSITO INTER-ACUMULADOR DE 1 UN SERPENTÍN INTERNO PARA LA PRO-
DUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA, SERIE MASTER VITRO - ACERO  VI-
TRIFICADO. MODELO MVV-2000-SB, DE 1500 LITROS DE CAPACIDAD MÍNIMA MAR-
CA LAPESA O EQUIVALENTE, DISPOSICIÓN HORIZONTAL.
- CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO Y VITRIFICADO A 850ºC, SEGÚN DIN
4753.
- CAPAZ DE SOPORTAR EN ACS TEMPERATURAS DE 90º C EN CONTINUO.
- VITRIFICADO ENSAYADO CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ALIMENTARIA A
120ºC
- PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA 8 KG/CM2 EN CIRCUITO A.C.S. Y 25 KG/CM2 EN
CIRCUITO PRIMARIO.
- INCORPORA 1 SERPENTÍN DE GRAN SUPERFICIE, QUE NOS ASEGURA UN AL-
TO RENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS.
- RESISTENCIA ROSCADA DE APOYO INCOLOY 825 ROSCADA DE 2,5-5 KW.
- A PARTIR DE 200 LITROS INCLUSIVE, DISPONE DE 2 BOCAS DE REGISTRO Y
LIMPIEZA, UNA SUPERIOR Y UNA LATERAL.
- LOS MODELOS M1B, PARA CAPACIDADES DE 800 Y 1000 LITROS, DISPONEN DE
2 BOCAS DE REGISTRO, UNA SUPERIOR Y UNA LATERAL CON PASO DN400 CON
SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE SERIE.
- ACABADO EXTERIOR MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO COMPACTO IN-
YECTADO EN MOLDE, CON CONTROL PERMANENTE DE CELDA, PARA EVITAR
POSIBLES CONDENSACIONES Y MINIMIZAR PÉRDIDAS TÉRMICAS. ESPESOR
DEL AISLAMIENTO 45-55MM HASTA 500 LITROS Y 80MM EN CAPACIDADES >500 LI-
TROS, DENSIDAD 45KG/M3 Y COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA 0,025
W/MK.
- LAS CAPACIDADES DE 750/800 Y 1000 LITROS, DISPONEN DE UN SISTEMA NO-
VEDOSO DONDE ES DESMONTABLE UNA PARTE DEL AISLAMIENTO PARA PO-
DER ACCEDER POR PUERTAS DE 800 MM DE ANCHO.
- INCLUYE EQUIPO DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADO POR ÁNODOS DE
MAGNESIO CON MEDIDOR DE CARGA INSTANTÁNEO.
- HASTA 1000 LITROS INCLUSIVE, INCORPORA FORRO ACOLCHADO EN PVC CO-
LOR BLANCO Y, PANEL DE CONTROL CON TERMÓMETRO Y TERMOSTATO DE
REGULACIÓN.
- CON CERTIFICADO SEGÚN DIRECTIVA 97/23/CEE.
INCLUYE SUMINISTRO Y MOTAJE DE KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA. COMPUES-
TO POR RESISTENCIA ELÉCTRICA DE INMERSIÓN, BRIDADA O ROSCADA Y ELE-
MENTO DE PROTECCIÓN RA3/2-25 2500 230 540 1-1/2"GAS/M PARA LA PRODUC-
CIÓN ADICIONAL DE ACS CON APORTE EXTERNO ELECTRICO, CON PANEL DE
CONTROL TD. COMPUESTO POR TERMÓMETRO, TERMOSTATO BIPOLAR DE RE-
GULACIÓN Y SEGURIDAD, INTERRUPTOR INVIERNO-VERANO Y PILOTOS DE IN-
DICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. LA CONEXIÓN DIRECTA CON EL PANEL DE
CONTROL TIPO "TD" ES VÁLIDA PARA RESISTENCIAS DE HASTA 2,5 KW. PARA
POTENCIAS MAYORES, EL CONTROL SOBRE LA RESISTENCIA. SE EFECTUARÁ
MEDIANTE UN CONTACTOR EXTERNO, S/ UNE-EN 60947.
IPP/ RED DE TUBERÍAS DE ACERO NEGRO SOLDADO, VÁLVULAS DE SEGURI-
DAD, TERMÓMETRO, MANÓMETRO, PURGADOR, ETC., Y SISTEMA DE REGULA-
CIÓN TODO-NADA, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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08CCA00041   u   BOMBA RECIRCULACIÓN 1250 l/h Y 2,5 m.c.a.                       133,74
BOMBA RECIRCULADORA PARA ACS DE ROTOR HUMEDO LIBRE DE MANTENI-
MIENTO, MODELO TOP-Z 25/6 1  PN10 DE WILO O EQUIVALENTE, PARA MONTAJE
DIRECTO EN TUBERIA. CONMUTACIÓN DE 3 VELOCIDADES. AISLAMIENTO TER-
MICO DE SERIE. CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, RODETE DE MATERIAL SIN-
TÉTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, EJE DE CERAMICA CON COJINE-
TES DE CARBONO.  POTENCIA ABS 15 W. CAUDAL 1250L/H. ALTURA DE IMPUL-
SION 2.5 MCA, CON SELECTOR DE VELOCIDAD
INCLUSO RACORES, CONEXIONADO ELECTRICO E HIDRAULICO, MATERIAL
COMPLEMENTARIO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA. SE CUMPLIRÁN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y CO-
LOCACIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN. REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES HI-
DRÁULICAS Y ELECTRICAS. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y
SALPICADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADECUADA FIJACIÓN AL PARAMENTO. PRUE-
BAS DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08CCA00015   u   VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 50 l                                  100,78
VASO DE EXPANSIÓN CERRADO, PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE,
DE 50 L DE CAPACIDAD, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDA-
DA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, HO-
MOLOGADO POR EL M.I. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

CIEN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08ZSC00100N  u   CAPTADOR SOLAR TERMICO LBM 6 PLANO 6,7M2                        1.099,41

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR PLANO EN VERTICAL. ÁREA
BRUTA 6,7M2 Y ÁREA DE APERTURA 6,1 M2. SOLARIS LBM 6 O SUPERFICIE Y CA-
RACTERISTICAS EQUIVALENTES, FABRICANTE: WAGNER & CO SOLARTECHNIK
GMBH.TIPO DE CAPTADOR: PLANO.DIMENSIONES: LONGITUD: 3.456 MM.  AN-
CHO: 1.942 MM. ALTURA: 103 MM. ÁREA DE APERTURA: 6,1 M2.ÁREA TOTAL: 6,7
M2. ESPECIFICACIONES GENERALES: PESO: 133 KG. PRESIÓN DE FUNCIONA-
MIENTO MÁX.: 10 BAR. FLUIDO DE TRANSFERENCIA DE CALOR: AGUA. RENDI-
MIENTO TERMICO: ÇÏ 0,830; A1 3,523 W/M2K; A2 0,015 W/M2K2. INCLUSO CONJUN-
TO DE ACCESORIOS PARA INTERCONEXION DE CAPTADORES Y SUJECCION A
ESTRUCTURA METALICA, P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA. SE CUMPLIRÁN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y CO-
LOCACIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL CAPTADOR. REALIZACIÓN DE LAS CO-
NEXIONES HIDRÁULICAS. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y
SALPICADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADECUADA FIJACIÓN AL PARAMENTO Y ÓPTI-
MA ORIENTACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

MIL NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08ZSE010N    u   ESTRUCTURA ACERO GALV BAT. CAPTADORES GRAN DIMENSION            1.218,26
ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA BATERÍA / CONJUNTO DE CAPTA-
DORES SOLARES SUP BRUTA 20-25M2 PARA INCLINACIÓN >=15º APOYO SOBRE
ZUNCHOS DE HORMIGÓN ARMADO Y FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUES CE-
RÁMICOS. FORMADA POR PERFILES DE ACERO NORMALIZADOS, CORTADOS,
SOLDADOS, TALADRADOS Y POSTERIORMENTE GALVANIZADOS EN CALIENTE
PARA RESISITIR LOS EFECTOS DE LA INTEMPERIE. MONTADA MEDIANTE UNIO-
NES ATORNILLADAS, ADAPTABLE A VARIAS INCLINACIONES, ATORNILLADA A
SOPORTE, INCLUSO ELEMENTOS PARA LA SUJECCION DE LOS CAPTADORES Y
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. P.P DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y PE-
QUEÑO MATERIA; INSTALADO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICAN-
TE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA. SE CUMPLIRÁN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y CO-
LOCACIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AL SO-
PORTE, PP, DE SOLADURA ELECTRICA. REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES HI-
DRÁULICAS. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y SALPICADU-
RAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADECUADA FIJACIÓN AL PARAMENTO Y ÓPTI-
MA ORIENTACIÓN. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

08ZSE020N    u   EXTREMO BATERIA CAPTADORES                                      56,84
EXTREMO PARA BATERIA DE CAPTADORES, COMPUESTO POR 2 ENTRONQUES
MIXTOS ROSCA MACHO DE 22 X 3/4", 1 CRUZ DE LATÓN DE 1/2", UNA VAINA PA-
RA LA SONDA DE TEMPERATURA DE 1/2 X 10 CM, 1 VÁLVULA DE BOLA MH 3/8", 1
PURGADOR AUTOMÁTICO 3/8 ", 2 TAPONES HEMBRA DE COBRE DE 22, 1 RE-
DUCCIÓN HEXAGONAL DE 1/2 X 3/8". P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HI-
DRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIO-
NANDO.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08ZSE030N    u   FLUIDO CALOPORTADOR SOLARIS 25 LT                               124,31
FLUIDO CALOPORTADOR SOLARIS (PROPILENGLICO). SUMINISTRADO EN GA-
RRAFAS DE 25 LT. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08ZSE050N    u   REGULADOR DIFERENCIA TEMPERATURA                                309,58
REGULADOR DIFERENCIA TEMPERATURA SOLARIS BX O EQUIVALENTE. FORMA-
DO POR TERMOSTATO PREPROGRAMADO PARA DIFERENTES SISTEMAS BÁSI-
COS. PANTALLA LUMINOSA "SYSTEM-MONITORING" CON 26 ESQUEMAS DE SIS-
TEMA Y PICTOGRAMAS, UN PANTALLA DE 4 DÍGITOS (16 SEGMENTOS) Y UNA DE
FORMA NUMÉRICA DE 4 DÍGITOS (7 SEGMENTOS) PARA LA PRESENTACIÓN DE
TEMPERATURAS ASI COMO PARAMETROS DE CONTROL Y DE AJUSTE, 5 BOTO-
NES PARA OPERACIÓN PRECISA Y AJUSTE DEL TERMOSTATO.

CAJA DE PLÁSTICO, 198 X 170 X 43 MM
5 ENTRADAS DE SONDAS PT1000
5 SONDAS DE TEMPERATURA PT1000
2 GRUNDFOS DIRECT SONDAS
3 RELÉS SEMICONDUCTORES
1 ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS.
CONMUTADOR MANUAL VIA SOFTWARE
1 RELE ESTANDAR
2 SALIDA PWM
FUNCIÓN DE REFRIGERACIÓN-DISIPADOR
DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD CAPTADOR
FUNCIÓN ESPECIAL DE TUBO DE VACÍO
BALANCE DE CANTIDAD DE CALOR
PROTECCIÓN ANTIHIELO
SALIDA DE DATOS (VBUS)
VELOCIDAD DE BOMBA
OPCIÓN DRAIN BACK
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08CCA00013   u   VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 35 l                                  75,79
VASO DE EXPANSIÓN CERRADO, PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE,
DE 35 L DE CAPACIDAD, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDA-
DA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, HO-
MOLOGADO POR EL M.I. P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08CCA00141N  u   BOMBA DAB BPH-E 120/250 40.M                                    960,27
BOMBA DE ALTA EFICIENCIA, ROTOR HÚMEDO MARCA DAB BPH-E 120/250 40.M.
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

NOVECIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

08ZST00003N  m   TUB. COBRE 22 X 20 MM AISLAMIENTO 45MM                          14,32
DE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 22 X 20 MM DE DIÁMETRO EX-
TERIOR X INTERIOR, INCLUSO PUESTA A PUNTO DE SOLDADURA DURA O BLAN-
DA SEGÚN CORRESPONDA, CODOS, TES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS
Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE ARMAFLEX, DE ESPESOR
NOMINAL DE 45 MM, RECUBIERTA DE PINTURA PROTECTORA EXTERIOR DEL
AISLANTE, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, TOTALMENTE
MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
08ZST00004N  m   TUB. COBRE 28 X 26 MM AISLAMIENTO 45MM                          16,09

DE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 28 X 26 MM DE DIÁMETRO EX-
TERIOR X INTERIOR, INCLUSO PUESTA A PUNTO DE SOLDADURA DURA O BLAN-
DA SEGÚN CORRESPONDA, CODOS, TES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS
Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE ARMAFLEX, DE ESPESOR
NOMINAL DE 45 MM, RECUBIERTA DE PINTURA PROTECTORA EXTERIOR DEL
AISLANTE, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, TOTALMENTE
MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

DIECISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 08-05 PROTECCIONES                                                    
08EPP0004N   u   ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 30x30x25 CM           132,15

DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 30X30X25CM. FORMADA
POR FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE
HORMIGON HM-20 Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMI-
NADO L 60.6; TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y
PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DEL TRASDÓS
CON MATERIAL GRANULAR Y ADITIVOS PARA DISMINUIR LA RESISTIVIDAD DEL
TERRENO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO Y CONEXIONES; TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PRO-
BADA.
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE LA ARQUETA. INSTALACIÓN DE LA TO-
MA DE TIERRA INDEPENDIENTE. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO
A LA RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE COMPROBACIÓN. PRUEBAS DE
SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS PARA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
08EPP00152A  m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            9,99

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA
METÁLICA DEL EDIFICIO COMPUESTA POR CABLE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM² DE SECCIÓN PARA LA LÍNEA PRINCIPAL DE
TOMA DE TIERRA DEL EDIFICIO, ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE
80 CM, Y PP. CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM²
DE SECCIÓN PARA LA LÍNEA DE ENLACE DE TOMA DE TIERRA DE LOS PILARES
METÁLICOS A CONECTAR. INCLUSO EXCAVACIÓN, Y PORTERIOR RELLENO,
SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS, AYUDAS DE ALVAÑILERÍA, REGISTRO DE
COMPROBACIÓN Y PUENTE DE PRUEBA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONA-
DA Y PROBADA. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA
PICA.
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE SU SITUACIÓN Y RECORRIDO SE CO-
RRESPONDEN CON LOS DE PROYECTO, Y QUE HAY ESPACIO SUFICIENTE PA-
RA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIONADO DEL ELECTRODO Y LA LÍNEA DE ENLA-
CE. TRAZADO DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA. SUJECIÓN. TRAZADO DE DE-
RIVACIONES DE TIERRA. CONEXIONADO DE LAS DERIVACIONES. CONEXIONA-
DO A MASA DE LA RED. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS PARA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08EPP00054   m   DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA C.COBRE DESNUDO 16MM2             3,52
DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-
BO FLEXIBLE DE PVC CORRUGADO, PARA CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN
OBRA DE FÁBRICA (PAREDES Y TECHOS), D=50 MM. CÓDIGO DE CLASIFICA-
CIÓN 222122, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 320 N, RESISTENCIA AL IMPACTO
1 JULIO, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 60°C, PROPIEDADES ELÉCTRI-
CAS: AISLANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. CONFORME A LAS NORMAS
UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 Y UNE-EN 60423, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE
DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDO
DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DE
PUESTA A TIERRA.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
08EPP00005N  u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         23,08

PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-
TO DE COBRE DE 15 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO
Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN. INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA IN-
DEPENDIENTE. CONEXIONADO A LA RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE
COMPROBACIÓN. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS PARA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

VEINTITRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
08EPPW0001   u   POZO DE TIERRA 1M3 C/EXCAVAC.                                   245,10

DE POZO DE TIERRA DE 1 M3 DE VOLUMEN CON EXCAVACION EN TODO TIPO
DE TERRENO, RELLENO DE 1'5 M3 DE TIERRA VEGETAL, APORTACION DE PRE-
PARADO CONDUCTIVER SEGÚN LAS INDICACONES DEL FABRICANTE, COM-
PACTACION Y FORMACION DE REGISTRO CON TAPA. INCLUSO TRANSPORTE
DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SE-
GUN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE LA ARQUETA. INSTALACIÓN DE LA TO-
MA DE TIERRA INDEPENDIENTE. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO
A LA RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE COMPROBACIÓN. PRUEBAS DE
SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS PARA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 08-06 SEGURIDAD (CONTRAINCENDIOS)                                     
08PIE050N    u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1 EN ARMARIO empotrado           49,81

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON
PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-113B-C, CON 6 KG DE AGENTE EX-
TINTOR, CON MANÓMETRO Y MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA, SEGÚN
UNE 23110, MODELO POLVO DE EACI O EQUIVALENTE. FORMADO POR RECI-
PIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORA-
DA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VAL-
VULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MA-
NOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, MONTADO EN ARMA-
RIO EMPOTRADO FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI
O EQUIVALENTE , ACABADO PINTADO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO
EN ACERO INOXIDABLE, MODELO PARA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION:
643X245X3 MM. PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE,
AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOL-
PES Y MAL USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO
SU CORRESPONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

08PIE051N    u   EXTINTOR MOVIL, CO2 EN ARMARIO empotrado                        93,21
EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 5 KG
DE AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, SEGÚN UNE
23110. FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON REFE-
RENCIA CC2-5 DE EACI O EQUIVALENTE, CON PRESION INCORPORADA, HO-
MOLOGADA POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION, VALVULA DE
SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCAR-
GA,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, MONTADO EN ARMARIO FABRI-
CADO EN CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI O EQUIVALENTE , ACA-
BADO PINTADO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO EN ACERO INOXIDA-
BLE, MODELO PARA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION: 643X245X3 MM. PE-
QUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE,
AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOL-
PES Y MAL USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO
SU CORRESPONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08PIW00100A  u   SEÑAL POLIESTILRENO 210X197MM.FOTOLUM. EQ.EXTINCIÓN             7,17
DE SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE RO-
JO, PARA ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, PUL-
SADORES....), EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIO-
NES 210 X 297 MM. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO. EL
PARAMENTO SOPORTE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ACABADO.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN EN PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE
ANCLAJE. COLOCACIÓN. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y
SALPICADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: FIJACIÓN. VISIBILIDAD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
08PIW00110A  u   SEÑAL POLIESTILRENO 210X197MM.FOTOLUM. EVACUACIÓN               7,17

DE SEÑAL FOTOLUMINISCENTE PARA DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE
PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, (SALIDA, SALIDA EMER-
GENCIA, DIRECCIONALES, NO SALIDA....) DE 297X148MM POR UNA CARA EN
PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO. EL
PARAMENTO SOPORTE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ACABADO.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN EN PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE
ANCLAJE. COLOCACIÓN. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y
SALPICADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: FIJACIÓN. VISIBILIDAD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
APARTADO 08-07 ILUMINACIÓN                                                     
08PIS00022   u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 70 LÚMENES                51,79

EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN PER-
MANENTE ESTANCA Y DE SUPERFICIE, DE 70 LÚMENES EN EMERGENCIA,
CON LÁMPARAS INCANDESCENTES, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AU-
TONOMÍA Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 12 M2, IP66 + IK08, INCLUSO AC-
CESORIOS, FIJACIÓN Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN CTE, RIPCI Y REBT. ME-
DIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08PIS00015N  u   EQUIPO AUT. ALUMB. EM Y SE. 165 ESTANCA                         56,32
DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
PERMANENTE, MODELO HYDRA N3S DE DAISALUX O EQUIVALENTE, EN SUPER-
FICIE, ESTANCA CON GRADO DE PROTECCION IP66 + IK08, DIFUSOR OPAL, DE
165 LUMENES EN EMERGENCIA, CON LAMPARAS FLUORESCENTES 8W, LAMPA-
RA INCANDESCENTE DE SEÑALIZACION, PARA TENSION 220V., UNA HORA DE
AUTONOMIA Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 19.2 M2., INCLUSO ACCESO-
RIOS, CAJA ESTANCA, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y
REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08WIIL1002N  u   LUM.LED. SUPERFICIE 22W ESTANCA IP66 IK08 LED                   138,72
LUMINARIA LED DE SUPERFICIE DE 22 W PHILIPS WT461C - LED MODULE, SYS-
TEM FLUX 2300 LM - UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN - HAZ ANCHO O
EQUIVALENTE CLASE DE SEGURIDAD CLI [SEGURIDAD CLASE I] CON PROTEC-
CIÓN CÓDIGO IP IP66 [PROTEGIDO CONTRA PENETRACIÓN DE POLVO, PROTE-
GIDO CONTRA CHORROS DE AGUA] CÓDIGO IK IK08 [5 J PROTEGIDA CONTRA
VANDALISMO] LONGITUD L1300 [1300 MM] TEST DEL HILO INCANDESCENTE 650/5
[650 °C, DURACIÓN 5 S] PROTECCIÓN CONTRA INFLAMACIÓN D [ADECUADA PA-
RA EL MONTAJE EN SUPERFICIES FÁCILMENTE INFLAMABLES] MARCADO CE,
ENEC CUERPO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO REFORZADO DE ALTA CALIDAD,
ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS INCORPORADOS O SISTEMA
COLGADO, SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN, I/LÁMPARAS LED, REPLANTEO SE-
GÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
DE LA OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEAVILIZACIONES                             
09ISS00190N  m2  IMPERMEABILIZACION BAJO SOLADO LAMINA CAUCHO EPDM + GEOTEXTIL   15,60

FORMACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN BAJO SOLERA / SOLADOS FORMADO
POR: FORMACIÓN DE PENDIENTES 2%  ZONAS HÚMEDAS CON MORTERO M5
(1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO,
ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; DE LÁMINA DE CAUCHO EPDM, TIPO
II, UNE 104308, COBERFLEX "ASFALTEX", MASA NOMINAL 1,25 KG/M², PARA IM-
PERMEABILIZACIÓN MONOCAPA CON PROTECCIÓN PESADA (NO INCLUIDA EN
ESTE PRECIO), TOMADA CON ADHESIVO, COMPOUND COBERAL "ASFALTEX",
COMPUESTO DE BETÚN ELASTÓMERO, PARA LA UNIÓN DE LÁMINAS COBERAL
Y COBERFLEX EN CALIENTE, CON GEOTEXTIL NO TEJIDO SINTÉTICO, TERMO-
SOLDADO, DE POLIPROPILENO-POLIETILENO, DENSIDAD 125 G/M². CAPA DE
PROTECCIÓN CON MORTERO DE 2 CMS DE ESPESOR. INCLUSO CUBREJUN-
TAS Y PP. DE SOLAPES, RECRECIDO Y REFUERZO EN PARAMENTOS EN 15 CM.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE CUMPLIRÁN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RE-
LATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN.
INCLUYE: REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN LA SUPERFICIE SOPOR-
TE (CONFORMADO DE ÁNGULOS, PASO DE TUBOS, ETC.). LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA QUE HA DE APLICARSE LA IMPERMEABILIZA-
CIÓN. EJECUCIÓN DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE Y COLOCACIÓN
DEL GEOTEXTIL SEPARADOR. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SINGULARES
(ÁNGULOS, ARISTAS, ETC.). SELLADO DE JUNTAS. PROTECCIÓN PROVISIONAL
HASTA LA EJECUCIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN, PARTICULARMENTE
FRENTE A ACCIONES MECÁNICAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: CONTINUIDAD DE LA MEMBRANA IMPERMEA-
BILIZANTE Y CALIDAD DEL TRATAMIENTO DE JUNTAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09ISS00151N  m2  IMPERMEAB. CUBIERTAS, MORTERO IMP. + ARM. FIBRA VIDRIO + SELLADO 89,00
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CON DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE
MONOCOMPONENTES,REFORZADO CON FIBRAS PARA IMPERMEABILIZACIO-
NES FLEXIBLES, TIPO SIKALASTIC-1K® O EQUIVALENTE. APLICADO MANUELA-
MENTE EN DOS CAPAS: UNA PRIMERA CAPA DE REGULARIZACIÓN 2 CMS ES-
PESOR MEDIO CON LLANA LISA Y MALLA INTERMEDIA DE ARMADURA DE FIBRA
DE VIDRIO, SIKA REEMAT PREMIUM "SIKA" O EQUIVALENTE, DE COLOR BLAN-
CO, DE 225 G/M² DE MASA SUPERFICIAL; Y LA SEGUNDA CAPA DE 0,5 CM DE
ESPESOR, CON ACABADO SUPERFICIAL PEINADO - RAYADO CON LLANA DEN-
TADA (MUESCA SEMICIRCULAR); Y CAPA DE SELLADO CON SELLANTE LÍQUIDO
ELÁSTICO DE POLIURETANO, SIKALASTIC 621 TC "SIKA" O EQUIVALENTE, DE
COLOR GRIS PIZARRA RAL 7015, RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES Y
RESISTENTE A LOS RAYOS UV, APLICADA CON RODILLO DE PELO CORTO, PRE-
VIA APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE, DE DOS COMPONENTES,
SIKA CONCRETE PRIMER "SIKA" O EQUIVALENTE, COMPUESTA POR UN HÍBRI-
DO DE POLIURETANO Y POLIUREA, CON BASE DISOLVENTE, APLICADA CON
BROCHA O RODILLO, SOBRE SUPERFICIE SOPORTE FORMADA POR CAPA DE
REGULARIZACIÓN CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) DE 2 CM DE ESPESOR.
INCLUSO P/P DE LIMPIEZA MEDIANTE CHORRO DE ARENA SEGÚN INSTRUC-
CIONES DEL FABRICANTE Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y RE-
SOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: CTE. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DESDE LAS CARAS INTERIORES DE LOS ANTE-
PECHOS O PETOS PERIMETRALES QUE LA LIMITAN.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
SE COMPROBARÁ QUE LA SUPERFICIE DE LA BASE RESISTENTE ES UNIFORME
Y PLANA, ESTÁ LIMPIA, CARECE DE RESTOS DE OBRA Y NO ESTÁ ENCHARCA-
DA. TENDRÁ UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN MÍNIMA DE 1,5 N/MM² Y UNA RE-
SISTENCIA A COMPRESIÓN MÍNIMA DE 25 N/MM².
AMBIENTALES.
SE SUSPENDERÁN LOS TRABAJOS CUANDO LLUEVA, NIEVE O LA VELOCIDAD
DEL VIENTO SEA SUPERIOR A 50 KM/H.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICACIÓN DE LA
IMPRIMACIÓN. APLICACIÓN DE LA CAPA BASE. ARMADO DE LA SUPERFICIE.
RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS SINGULARES. APLICACIÓN DE LA CAPA DE SE-
LLADO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
LA IMPERMEABILIZACIÓN SERÁ ESTANCA AL AGUA Y CONTINUA, Y TENDRÁ
UNA ADECUADA ADHERENCIA AL SOPORTE.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
SE PROTEGERÁ DE LA LLUVIA AL MENOS DURANTE LAS 10 HORAS SIGUIENTES
A SU APLICACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DESDE LAS CARAS INTE-
RIORES DE LOS ANTEPECHOS O PETOS PERIMETRALES QUE LA LIMITAN.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS
09IJJ00001   m   SELLADO JUNTAS DILATACIÓN PARAM. VERTICALES LAD. VISTO          10,94

SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES DE LADRI-
LLO VISTO, CON MASILLA DE CAUCHO-SILICONA, INCLUSO LIMPIEZA, IMPRIMA-
CIÓN Y OBTURADOR PREFORMADO DE POLIESTIRENO DE 20 MM DE DIÁMETRO.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15 de nov iembre de 2020 Página 35

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 79/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04WWD00001N  m   DRENAJE PERIMETRAL ENTERRADO PTE>0,05% PVC RANURADO 200mm       24,43
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA ENTERRADA DE DRENAJE, CON UNA
PENDIENTE MÍNIMA DEL 0,50% , PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,
DE TUBO FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE) RANURA-
DO CORRUGADO ABOVEDADO PARA DRENAJE, ENTERRADO, DE 200 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR NOMINAL, SEGÚN UNE 53994-EX, COLOCADA SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN FORMA DE CUNA PARA RECIBIR EL
TUBO Y FORMAR LAS PENDIENTES. INCLUSO P/P DE JUNTAS Y PIEZAS COM-
PLEMENTARIAS; RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 50 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO CON GRAVA FILTRANTE SIN CLASIFICAR,
TODO ELLO ENVUELTO DE UN GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS
DE POLIÉSTER UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UN GRAMAJE DE 200 G/M² Y
UNA APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORACIÓN DINÁMICA SEGÚN
UNE-EN 918 INFERIOR A 25 MM. TOTALMENTE COLOCADA, CONEXIONADA A LA
RED DE SANEAMIENTO Y PROBADA.
ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
    - INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE.
EJECUCIÓN:
    - CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS
    - CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE EL TERRENO COINCIDE CON EL PRE-
VISTO EN EL PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL CONDUCTO EN PLANTA Y PENDIENTES.
FORMACIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN. COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL.
DESCENSO DE LOS TUBOS. MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA
TUBERÍA. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE. CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL. PRUEBAS DE
SERVICIO. PROTECCIÓN PARA EVITAR SU CONTAMINACIÓN.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: SE ACABARÁ EL RELLENO EN LAS CONDICIO-
NES ADECUADAS QUE GARANTICEN EL DRENAJE DEL TERRENO Y LA CIRCULA-
CIÓN DE LA RED.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04WWD00101N  m2  DRENAJE DE MURO DE SÓTANO O ESTRUCTURA ENTERRADA, POR SU CARA
EX

8,96

FORMACIÓN DE DRENAJE DE MURO DE SÓTANO O ESTRUCTURA ENTERRADA,
POR SU CARA EXTERIOR, MEDIANTE LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIETI-
LENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE), CON NÓDULOS DE 8 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 150 KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604, CAPACI-
DAD DE DRENAJE 5 L/(S·M) Y MASA NOMINAL 0,5 KG/M²; SUJETA AL PARAMENTO
VERTICAL MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS (6 UD/M²), CON LOS NÓDULOS
CONTRA EL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUSO P/P DE LIMPIE-
ZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SOLAPES HORIZONTALES Y VERTICA-
LES, BANDA AUTOADHESIVA PARA AUMENTAR LA ESTANQUEIDAD DE LAS JUN-
TAS DE SOLAPE, REMATES DE ESQUINAS Y RINCONES Y COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE SUPERIOR (0,3 M/M²).
INCLUYE: REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN LA SUPERFICIE SOPOR-
TE (CONFORMADO DE ÁNGULOS, PASO DE TUBOS, ETC.). LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA QUE HA DE APLICARSE LA LÁMINA DRENANTE.
COLOCACIÓN DE LA LÁMINA DRENANTE. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS
SINGULARES (ÁNGULOS, ARISTAS, ETC.). COLOCACIÓN DE BANDA AUTOADHE-
SIVA EN JUNTAS DE SOLAPE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LAS ENTRE-
GAS Y LOS SOLAPES.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                  
10CWW00007N  m2  REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ARIDOS S/LADRILLO                    15,90

FORMACIÓN EN FACHADAS DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE 15 MM DE ES-
PESOR, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MORTERO MONOCAPA WE-
BER.PRAL "WEBER CEMARKSA", ACABADO FRATASADO, COLOR GRIS HORMI-
GÓN, COMPUESTO DE CAL, CEMENTO BLANCO, ÁRIDOS DE GRANULOMETRÍA
COMPENSADA, ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS Y PIGMENTOS MINE-
RALES. APLICADO MANUALMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE DE LADRILLO CE-
RÁMICO. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SO-
PORTE, COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS DE 200 A 250
G/M² DE PESO Y 750 A 900 MICRAS DE ESPESOR, CON 25 KP/CM² DE RESISTEN-
CIA A TRACCIÓN, PARA ARMAR MORTEROS MONOCAPA, PARA REFUERZO DE
ENCUENTROS ENTRE MATERIALES DIFERENTES EN UN 20%  DE LA SUPERFICIE
DEL PARAMENTO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, MAESTRAS, ARISTAS,
MOCHETAS, JAMBAS, DINTELES, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARA-
MENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFI-
CIE, PERFIL DE PVC RÍGIDO PARA FORMACIÓN DE ARISTAS, PLANEADO Y RE-
GULARIZACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE HAN SIDO COLOCADOS EN LA FACHA-
DA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FRENTE AL AGUA DE LLUVIA, TALES CO-
MO VIERTEAGUAS, IMPOSTAS O CANALONES. EL SOPORTE ESTARÁ LIMPIO,
CON AUSENCIA DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS, SERÁ ESTABLE Y
TENDRÁ UNA SUPERFICIE RUGOSA SUFICIENTEMENTE ADHERENTE, PLANA Y
NO SOBRECALENTADA. NO SE APLICARÁ EN SOPORTES SATURADOS DE
AGUA, DEBIENDO RETRASAR SU APLICACIÓN HASTA QUE LOS POROS ESTÉN
LIBRES DE AGUA.
INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE{DIAG-
NOSTICO}. DESPIECE DE LOS PAÑOS DE TRABAJO{EJECUCION_DESPIECES}.
ARISTADO Y REALIZACIÓN DE JUNTAS{ARISTADO_Y_JUNTAS}. PREPARACIÓN
DEL MORTERO MONOCAPA{PREPARACION_MORTERO(MONOCAPA_APLICA-
CION)}. APLICACIÓN DEL MORTERO MONOCAPA{APLICACION(MONOCA-
PA_APLICACION,MONOCAPA_MALLA)}. REGLEADO Y ALISADO DEL REVESTI-
MIENTO{REGLEADO}. ACABADO SUPERFICIAL{ACABADO_SUPERFICIAL(MONO-
CAPA_ACABADO)}. REPASOS Y LIMPIEZA FINAL{LIMPIEZA_FINAL}. PROTECCIÓN
DEL REVESTIMIENTO RECIÉN EJECUTADO{PROTECCION}.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADHERENCIA. IMPERMEABILIDAD AL AGUA.
PERMEABILIDAD AL VAPOR. BUEN ASPECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPER-
FICIE MAYOR DE 3 M² E INCLUYENDO EL DESARROLLO DE LAS MOCHETAS.

QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10SES00031   m2  TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO. PINT. RESINAS  9,37

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGÓN CON ÁRI-
DOS DE SILICE, CORINDÓN Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5
N EN PROPORCIÓN 1:2 Y EJECUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA,
PIGMENTADO EN MASA COLOR BLANCO, TERMINACIÓN FRATASADO MECÁNI-
CAMENTE Y ACABADO CON TRAT. ANTIPOLVO MEDIANTE RESÍNA INCOLORA,
PREVIA PREPARACIÓN, INCLUSO PREPARACIÓN, LIJADO MECÁNICO Y LIMPIE-
ZA DEL SOPORTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MÓDULOS DE 25 M2 CO-
MO MÁXIMO SEGÚN INDICACIONES DE LA D.F; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10AAL00006N  m2  ALIC. MALLA PASTA VIDRIO 30X30MM, COLOR, SOB. PAR. CERAMICO     18,25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALICATADO CON MALLA DE 33.33 DE PIEZAS
DE VIDRIO 30.30 MM COLOR 3-1-H (PARAMENTO SIN JUNTA (TIPO 3), USO EN PA-
RAMENTOS (TIPO 1), USO HIGIÉNICO (TIPO H)), 20X20 CM, 8 €/M², RECIBIDO CON
WEBER.COL CAPA GRUESA, ADHESIVO CEMENTOSO CONVENCIONAL, C0,
"WEBER CEMARKSA", COLOR GRIS, COMPUESTO DE CEMENTO BLANCO, ÁRI-
DOS SILÍCEOS Y CALCÁREOS, Y ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS. RE-
JUNTADO CON WEBER.COLOR PREMIUM, MORTERO PARA REJUNTAR DE ALTAS
RESISTENCIAS CG2ARW "WEBER CEMARKSA", DE COLOR GRAFITO, PARA JUN-
TAS DE 2 A 10 MM, COMPUESTO DE CEMENTOS ESPECIALES, ADITIVOS HIDRO-
FUGANTES, ÁRIDOS SILÍCEOS Y ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS ESPE-
CÍFICOS. INCLUSO P/P DE CORTES, CANTONERAS DE PVC, JUNTAS Y PIEZAS
ESPECIALES.
EJECUCIÓN: NTE-RPA. REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: ALICATADOS.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: EL SOPORTE DEBE ESTAR LIMPIO Y SER COMPATIBLE CON EL
MATERIAL DE COLOCACIÓN.
INCLUYE: PREPARACIÓN DEL PARAMENTO BASE MEDIANTE LA FORMACIÓN DE
UNA CAPA DE ENFOSCADO MAESTREADO. COLOCACIÓN DE UNA REGLA HORI-
ZONTAL AL INICIO DEL ALICATADO. REPLANTEO DE LAS BALDOSAS EN EL PARA-
MENTO PARA EL DESPIECE DE LAS MISMAS. EXTENDIDO DE LA PASTA ADHESI-
VA CON LA LLANA DENTADA SOBRE EL PARAMENTO. COLOCACIÓN DE LAS
BALDOSAS, COMENZANDO A PARTIR DEL NIVEL SUPERIOR DEL PAVIMENTO Y
ANTES DE REALIZAR ÉSTE. FRAGUADO DE LA PASTA. REJUNTADO. LIMPIEZA
DEL PARAMENTO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADHERENCIA. BUEN ASPECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPER-
FICIE MAYOR DE 3 M². NO SE HA INCREMENTADO LA MEDICIÓN POR ROTURAS
Y RECORTES, YA QUE EN LA DESCOMPOSICIÓN SE HA CONSIDERADO UN 5%
MÁS DE PIEZAS.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
10AAL00007N  m2  SOLADO ANTIDESLIZANTE MALLA PASTA VIDRIO 30X30MM, COLOR         18,25

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL MÉTODO DE COLO-
CACIÓN DE MALLA DE 33.33 DE PIEZAS DE VIDRIO 30.30 MM COLOR 2-2-AH (SUE-
LO SIN JUNTA (TIPO 2), SUELOS TRÁNSITO PEATONAL LEVE (TIPO 2), USO ANTI-
DESLIZANTE HIGIÉNICO CLASE 3; EXTENDIDAS SOBRE CAPA DE SEPARACIÓN
DE 2 CM DE ESPESOR DE GRAVILLA DE MACHAQUEO CON GRANULOMETRÍA
5/10 MM, COMO BASE DE DESOLIDARIZACIÓN PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN
DE ESFUERZOS ENTRE EL PAVIMENTO Y LA ESTRUCTURA, RECIBIDAS CON
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5, CONFECCIONADO EN
OBRA, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 5 N/MM², SEGÚN
UNE-EN 998. COMO MATERIAL DE AGARRE, Y REJUNTADAS CON WEBER.COLOR
PREMIUM, MORTERO PARA REJUNTAR DE ALTAS RESISTENCIAS CG2ARW "WE-
BER CEMARKSA" O EQUIVALENTE, DE COLOR SEGUN DIRECCIÓN FACULTATI-
VA. INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL SOPORTE CON FILM DE POLIETILENO
Y MANTA IMPERMEABILIZATE (VER CAPITULO IMPERMEABILIZACIONES), Y SO-
LAPES EN PARAMENTOS DE 15 CMS DE ALTIRA MÍNIMA DE DESARROLLO EN TA-
BIQUES, FORMACIÓN DE JUNTAS PERIMETRALES CONTINUAS, DE ANCHURA
NO MENOR DE 5 MM, EN LOS LÍMITES CON PAREDES, PILARES EXENTOS Y ELE-
VACIONES DE NIVEL, FORMACIÓN DE UNIFORME DE LA PENDIENTE DEL SUE-
LO BASE, FORMACIÓN DE RABAJE EN CANALETA PARA LA RECOGIDA DE AGUA
Y, EN SU CASO, JUNTAS DE PARTICIÓN Y JUNTAS ESTRUCTURALES O DE DILA-
TACIÓN EXISTENTES EN EL SOPORTE.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           19,42

SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 20X20 CM RECIBIDAS CON ADHESIVO
SOBRE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO FORMACIÓN DE ZABALETA, NIVELADO CON
CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE
ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10LAM00030N  m   REMATES CHAPA PLEGAD ALUMINIO ANOD.COLOR NAT. 1,5CM ESP Des.45CM 31,49
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATES CON CHAPA PLEGADA DE ALUMI-
NIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL PARA CUBRICIÓN DE MUROS, ESPESOR
1,5 MM Y DESARROLLO 45 CM, CON GOTERÓN EN CASO DE ALBARDILLA, COM-
PUESTO DE UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE MORTERO DE CEMENTO HI-
DRÓFUGO M-5 DE 4 CM DE ESPESOR, CREANDO UNA PENDIENTE SUFICIENTE
PARA EVACUAR EL AGUA, SOBRE LA QUE SE APLICA EL ADHESIVO BITUMINO-
SO DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA CHAPAS METÁLICAS, QUE SIRVE DE BASE
AL PERFIL DE ALUMINIO. INCLUSO SELLADO ENTRE PIEZAS Y UNIONES CON
LOS MUROS Y P/P DE ELEMENTOS PROPIOS DE FIJACIÓN Y UNIONES ENTRE
PERFILES CON SOLAPES DE >5CMS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: LOS PARAMENTOS DE APOYO ESTARÁN SANEADOS, LIMPIOS
Y NIVELADOS.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. PREPARACIÓN DE LA
BASE Y DE LOS MEDIOS DE FIJACIÓN. EJECUCIÓN DE LA BASE DE APOYO DE
MORTERO. REPLANTEO DE LAS PIEZAS. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCA-
CIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS NIVELADAS Y APLOMADAS. SE-
LLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO HASTA LA FINALI-
ZACIÓN DE LAS OBRAS
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: PENDIENTE ADECUADA. ADHERENCIA. PLA-
NEIDAD. ESTANQUEIDAD AL AGUA DEL SELLADO DE JUNTAS. BUEN ASPECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA A EJES, SEGÚN DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     14,46
ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6)
DE ESPESOR 1,5CM. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11 CARPINTERIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN                          
11MPW00601A  u   CABINA PREF. Z.HUMEDAS 600 / 900MM COMPACTO FENOLICO            513,01

CABINA PREFABRICADA INAREQUIP-13/E  O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS.
ALTURA DE MÓDULO DE CABINA: 1850 + 150 MM. DE PIES REGULABLES. CON
PUERTAS DE PASO ESTÁNDAR 600 MM Y PASO CABINAS DISCAPACITADOS 900
MM. DE MATERIAL COMPACTO FENÓLICO DE 13 MM. DE ESPESOR, FABRICADO
A BASE DE RESINAS TERMOENDURECIBLES, REFORZADAS HOMOGÉNEAMEN-
TE CON FIBRAS DE CELULOSA A ALTA TEMPERATURA Y PRESIÓN (NORMA EU-
ROPEA NE 438-2/91), ALTAMENTE RESISTENTE AL RAYADO, AL DESGASTE, A LA
HUMEDAD Y  A  LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, TIPO FORMICA O SIMILAR, EN
COLORES:CREMA E-3-01  (RAL 1015); BLANCO E-0-00  (RAL 9016); AZUL E-17-32 (RAL
5024); GRIS   E-0-015 (RAL 9002); AMARILLO E-3-42  (RAL 1003);  AZULÓN E-17-33 (RAL
5007); VERDE    E-20-12 (RAL 6034) O ROJO   E-7-52  (RAL 3031) EN EQUIVALENCIAS
RAL COMO LAS MÁS APROXIMADAS, SEGÚN D.F. PERFILERÍA EN ACERO INOXI-
DABLE FORMADA POR PERFIL ESTABILIZADOR  SUPERIOR  DIÁMETRO  40 MM.  Y
PERFILERÍA "U" 30*13*30 MM. EN  ACERO INOXIDABLE    PARA  FIJACIÓN  A PA-
REDES Y ABSORCIÓN DE POSIBLES IRREGULARIDADES; Y HERRAJES EN ACE-
RO INOXIDABLE FORMADOS POR: JUEGO DE POMOS, CONDENA CON INDICA-
DOR LIBRE/OCUPADO Y  APERTURA  DE EMERGENCIA DESDE EL EXTERIOR Y 3
PERNIOS HELICOIDALES POR PUERTA EN NYLON COLOR BLANCO. PIES REGU-
LABLES EN ALTURA EN ALUMINIO  DIÁMETRO 20 MM. CON  ROSETA  TALADRA-
DA  PARA  FIJACIÓN  OCULTA  AL  SUELO  Y EMBELLECEDOR EN ACERO  INOXI-
DABLE  AISI 316,  PINTADO  EPOXI  COLOR BLANCO. CONSTRUIDA SEGUN PLA-
NO DE DETALLES Y MEMORIA DE PROYECTO, INCLUSO COLOCACIÓN Y MON-
TAJE POR PERSONAL MONTADOR ESPECIALISTA. MEDIDA LA UNIDAD DE CABI-
NA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

QUINIENTOS TRECE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

11APC00128N  m2  PUERTA CORREDERA AC.GALVANIZADO REVESTIDA B. CERÁMICO           72,23
DE PUERTA DE 1 - 2 HOJAS CORREDERAS EJECUTADA CON PERFILES CONFOR-
MADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO,  DE ESPESOR MINIMO
0.8 MM.. REVESTIDA PLAQUETA CERAMICA DE TERMOARCILLA  30X19X9,6 CM
(CORTE DE 1 PIEZA EN 3 PARTES, CON APROVECHAMIENTO DE PIEZAS) DIS-
PUESTA A TESTA, TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) CEM II/B-P
32,5N, JUNTA VISTA, ARRIOSTRADA CON REDONDO GALVANIZADO DE 5MM DE
DIÁMETRO GALVANIZADA, CANTEADO MEDIANTE PERFIL DE ACERO EN U,T O L
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA , FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE LA PUER-
TA MEDIATE ANCLAJE OCULTO, INCLUSO CORTE, PREPARACION, ELEMENTOS
DE REMATE EN ESQUINAS Y RINCONES Y P.P. DE LIJADO. INCLUSO JUNQUI-
LLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NE-
OPRENO, HERRAJES DE COLGAR Y DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD
Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
11APA00127N  m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO REVESTIDA B. CERÁMICO           69,80

PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN
FRÍO DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 MM.. RE-
VESTIDA CON PLAQUETA CERAMICA DE TERMOARCILLA  30X19X9,6 CM (CORTE
DE 1 PIEZA EN 3 PARTES, CON APROVECHAMIENTO DE PIEZAS) DISPUESTA A
TESTA, TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N, JUNTA
VISTA, ARRIOSTRADA CON REDONDO GALVANIZADO DE 5MM DE DIÁMETRO
GALVANIZADA, CANTEADO MEDIANTE PERFIL DE ACERO EN U,T O L SEGÚN DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA , FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA MEDIATE
ANCLAJE OCULTO, INCLUSO CORTE, PREPARACION, ELEMENTOS DE REMATE
EN ESQUINAS Y RINCONES Y P.P. DE LIJADO. INCLUSO JUNQUILLOS, CANTO-
NERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HE-
RRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD (RESBALON CIRCULAR), Y SISTEMA
DE CIERRE HIDRÁULICO   Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTI-
CA. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
11SBW01116A  m   BARANDILLA ACERO GALV PASAMANOS P. TUBULAR + ENTREPAÑO

PLETINAS 
46,55

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO, FORMADA POR PASAMANOS DE PERFIL
TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO D50.3 ALTURA 950MM Y A 750MM RESPECTO
DE LA COTA DE SUELO, SUSTENTADO A PLETINA SUPERIOR POR REDONDOS
CALIBRADOS DE ACERO GALVANIZADO D14MM, ENTREPAÑOS DE PLETINAS DE
30.4 SEPARADAS 10 CMS, ENMARCADOS POR PLETINA 30.5 SUPERIOR E INFE-
RIOR, INCLUSO FIJACION MEDIANTE ANCLAJE VERTICAL A ZANCA (EXTERIOR)
O PRETIL (INTERIOR) MEDIANTE PERFIL EN L 120.50.5 CON TALADRADO Y RELLE-
NO DE MORTERO DE RESINAS, P.P. DE PUNTOS DE ARRIOSTRAMIENTO LATERA-
LES DE LA BARANDILLA Y EMBELLECEDORES 60.60.2 EN TODOS LOS PUNTOS DE
ANCLAJE VISTO, CONSTRUIDA SEGUN PLANOS DE DETALLE. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 13 PINTURAS                                                        
13EEE00006   m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 13,40

M2 DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR A ELEGIR, ACABADO FORJA MATE, SOBRE
SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, MEDIANTE APLICACIÓN DE DOS MANOS DE
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA, COMO FIJADOR DE SUPERFICIE Y PROTECTOR
ANTIOXIDANTE, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS
POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ES-
MALTE SINTÉTICO A BASE DE RESINAS ALCÍDICAS, CON UN ESPESOR MÍNIMO
DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²). IN-
CLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE ME-
DIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, ANTES DE COMENZAR
LA APLICACIÓN DE LA 1ª MANO DE IMPRIMACIÓN.
INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICA-
CIÓN DE DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACA-
BADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS, CONSIDE-
RANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMENSIONES
MÁXIMAS, POR UNA SOLA CARA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, POR UNA SOLA CARA,
CONSIDERANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMEN-
SIONES MÁXIMAS.

TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
13EEE00106N  m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO GALVANIZADOS Y MET.NO FERREOS         15,02

M2 DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR A ELEGIR, ACABADO FORJA MATE, SOBRE
SUPERFICIE GALVANIZADA O DE METALES NO FÉRREOS, MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO, CON PROPIEDA-
DES ANTICORROSIVAS SOBRE METALES NO FÉRREOS, ALUMINIO, HIERRO
GALVANIZADO, MADERA EN INTERIORES Y PVC, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE
PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,113 L/M²) Y DOS
MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE RESINAS ALCÍDI-
CAS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO
(RENDIMIENTO: 0,075 L/M²). INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE
GRASAS, ANTES DE COMENZAR LA APLICACIÓN DE LA 1ª MANO DE IMPRIMA-
CIÓN.
INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICA-
CIÓN DE DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACA-
BADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS, CONSIDE-
RANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMENSIONES
MÁXIMAS, POR UNA SOLA CARA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, POR UNA SOLA CARA,
CONSIDERANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMEN-
SIONES MÁXIMAS.

QUINCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
13EWW00160   m2  PINTURA AL CLOROCAUCHO EXTERIOR S/PARAMENTOS O PAV. DE

HORMIGON 
8,31

PINTURA AL CLOROCAUCHO LISA COLOR ROJO/GRIS/VERDE SEGÚN DF, EN
INSTALACIÓN DEPORTIVA, PISCINAS, VESTUARIOS, Y SIMILARES, EN PARA-
MENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS,
FORMADA POR: LIMPIEZA DE SOPORTE, INCLUSO LIMPIEZA INICIAL Y POSTE-
RIOR DE MATERIAL SOBRANTE, ENCINTADO PREVIO, APLICADO EN DOS O MÁS
CAPAS HASTA ALCANZAR UN ESPESOR MÍNIMO DE 2 MM. INCLUSO P/P DE LIM-
PIEZA PREVIA DEL POLVO EXISTENTE EN SU SUPERFICIE, REPLANTEO Y EN-
CINTADO.
INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO. EN-
CINTADO. APLICACIÓN DE LA PINTURA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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13EAA90033   m2  REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO          4,12
PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA EN DISPERSIÓN ACUOSA EN PARAMEN-
TOS EXTERIORES COLOR BLANCO EN VERTICALES U HORIZONTALES DE LADRI-
LLO O CEMENTO FORMADA POR: LIMPIEZA DE SOPORTE, MANO DE FONDO Y
MANO DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
13REL90003   m2  APLICACION DECAPANTES S/SUPERF ENFOS, PIED, LAD PINTURAS CADUCAS 5,86

APLICACIÓN DE DECAPANTES EN DISOLUCIÓN SOBRE REVESTIMIENTOS CON-
TINUOS, PIEDRA O LADRILLO, EN ELEMENTOS VERTICALES U HORIZONTALES,
AFECTADOS DE PINTURAS, MORTEROS O POLUCIÓN ATMOSFÉRICA, REALIZA-
DO CON CEPILLOS Y ACLARADO POSTERIOR CON AGUA, INCLUSO LIMPIEZA
DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO                                                    
14MAB00130A  u   BARRA ASIDERO ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO               109,97

DE BARRA ASIDERO ABATIBLE PARA INODORO, APOYO PARED, EN ACERO
CROMADO, DE 32 MM DE DIAMETRO PARA ASEO DE MINUSVALIDO, INCLUSO
TORNILLOS DE FIJACION Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

CIENTO NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14MAB00200A  u   ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA                                     146,40
DE ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHAS DE 39X50 CM. MODELO PRESTOBAR 210 O
SIMILAR FABRICADA EN NYLON FUNDIDO CON ALMA DE ALUMINIO DE 35 MM.
DE DIÁMETRO EXTERIOR EN COLOR BLANCO, PARA ASEO DE MINUSVALIDO, IN-
CLUSO TORNILLOS DE FIJACION Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

14MAB00175A  m   PASAMANOS RECTO A MEDIDA                                        84,35
DE PASAMANOS RECTO PARA APOYO A MEDIDA CON CURVAS FINALES, MO-
DELO PRESTOBAR 110 O SIMILAR FABRICADO EN NYLON FUNDIDO CON ALMA
DE ALUMINIO DE 35 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR EN COLOR BLANCO, PARA
CUARTO DE BAÑO PARA MINUSVALIDOS, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACION Y
MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LONGITUD TEORICA EJECUTADA.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14MAB00002A  u   PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE                                22,84
DE PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE SERIE SUPERINOX DE ROCA O SI-
MILAR, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14MAB00006A  u   PERCHA EN ACERO INOXIDABLE                                      6,85

DE PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE SERIE SUPERINOX DE ROCA O SI-
MILAR, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14MAB00300A  u   DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L                                        24,03

DE DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL TRANSLUCIDO DE 1L DE CAPACIDAD,
EN COLOR ANODIZADO NATURAL CON VISOR TRANSPARENTE, INCLUSO ELE-
MENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA

VEINTICUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
14MAB00400A  u   DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                  27,70

DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO DE 250/300 M., METÁLICO
CON ACABADO EPOXI EN GRIS METALIZADO, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESO-
RIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBA-
DA

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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14MAB00500A  u   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                 26,02
DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PLEGADO DE 400 SERVICIOS, METÁLICO
CON ACABADO EPOXI EN BLANCO, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE
FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA

VEINTISEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
11MAB00510A  u   MESA CAMBIABEBES 91X75X50 CM PLEGABLE                           60,96

DE MESA CAMBIABEBES 91X75X50 CM PLEGABLE, FABRICADA EN PLÁSTICO DU-
RADERO, FACILMENTE LIMPIABLE, CON BARRAS DE SEGURIDAD ENTERAS NO
DESMONTABLES, INCLUSO ELEMENTOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y COLO-
CACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

SESENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12WSS00030   m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.,SOBRE RASTREL        52,53

DE ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM. DE ESPESOR, CO-
LOCADO SOBRE RASTRELES DE MADERA DE PINO FLANDES RECIBIDOS AL PA-
RAMENTO CON MORTERO DE CEMENTO (1:6), FORMADO CAMARA DE AIRE DE
2CM., INCLUSO CORTES, ADHESIVO DE CONTACTO Y P.P. DE RASTRELES DE
MADERA DE PINO FLANDES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15 URBANIZACIONES                                                  
15PPV00150N  m2  PAVIMENTO HORM. 15cm TRATAMIENTO PIGMENTOS Y RAYADO             29,81

PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS FORMADO POR: FIRME DE GRAVA DE
BOLOS DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS; SO-
LERA DE HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa SR DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON
MALLAZO DE 150X150X5 MM, TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ÁRIDOS DE SILI-
CE, CORINDÓN Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , PRO-
PORCIÓN 1:2 Y PIGMENTADO EN MASA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL RAYADO
SOBRE SOLERA (EN FRESCO)  SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y DOCUMENTACIÓN GÉFICA DEL PROYECTO, INCLUSO P.P. DE
CORTE DE JUNTAS DE RETRACCIÓN EN MÓDULOS DE 25 M2 DE SUPERFICIE
MÁXIMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
15PCC00001   m2  CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT.  20,58

CALZADA FORMADA POR: SUB-BASE DE PIEDRA DE 10 CM DE ESPESOR, BASE
DE PIEDRA CALIZA PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
CEBO CON FINOS DEL MISMO MATERIAL, RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE BETÚN
DE 1,5 KG/M2 Y PAVIMENTO CON TRES CAPAS DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN
CALIENTE, CON EXTENDIDO MECÁNICO, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO COM-
PACTADO DE LA DISTINTAS CAPAS CON MEDIOS MECÁNICOS; CONSTRUIDA
SEGÚN PG-3-1975. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15PPP00201   m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              39,82

PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS FORMADO POR: FIRME DE ALBERO DE
30 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS; SOLERA DE
HORMIGÓN HA-30 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO DE 150X150X5
MM, TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ÁRIDOS DE SILICE, CORINDÓN Y CUAR-
ZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , PROPORCIÓN 1:2 Y PIGMENTA-
DO EN MASA, FRATASADO MECÁNICO Y TERMINADO CON PINTURA AL CLORO-
CAUCHO, INCLUSO P.P. DE CORTE DE JUNTAS DE RETRACCIÓN EN MÓDULOS
DE 25 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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15ASS00010N  m   CANALETA PREFAB. DE POLIPROPILENO REF + REJILLA A.G.            46,41
M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A PIE DE MURO DE CANALETA PREFABRI-
CADA DE POLIPROPILENO, EN TRAMOS DE 1000 MM DE LONGITUD, 130 MM DE
ANCHO Y 52 MM DE ALTO, CON REJILLA PASARELA DE ACERO GALVANIZADO
CLASE A-15 SEGÚN UNE-EN 124 Y UNE-EN 1433, CON UNA PENDIENTE MÁXIMA
DEL 14%  Y UN SUMIDERO DE 110 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO CADA 20 M² DE MU-
RO, PARA LA RECOGIDA DEL AGUA FILTRADA EN LOS MUROS PARCIALMENTE
ESTANCOS, CON GRADO MÍNIMO DE IMPERMEABILIDAD 4, SEGÚN DB HS 1
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (CTE) Y POSTERIOR EVACUACIÓN HAS-
TA LA RED DE SANEAMIENTO DEL EDIFICIO. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE
MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL AUXILIAR Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA A LA RED GENERAL DE DESA-
GÜE Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA CANALETA. MONTAJE DE LAS PIEZAS
PREFABRICADAS. FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONADO DE TUBOS.
EMPALME Y REJUNTADO DE LOS COLECTORES A LA CANALETA. COLOCACIÓN
DE LA REJILLA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL,
LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-
YECTO.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

15PPP00001   m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          2,78
ENGRAVILLADO FORMADO POR: MEZCLA DE ARENA DE RÍO Y GRAVA DE 25 MM
DE TAMAÑO MÁXIMO, PROCEDENTE DE MACHAQUEO, EXTENDIDA EN CAPA DE
3 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO
COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-
DA.

DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15PPE00002N  m   PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-35                          23,24

PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-35/P/20/IIB,  DE 8 CMS DE ESPE-
SOR, Y DIMENSIONES 43 CMS DE HUELLA Y 16 CMS DE TABICA (SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA) ARMADO FIBRAS DE POLIPROPILENO, APOYADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 3 CMS DE ESPEROS. INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO Y DE-
SENCOFRADO, REPASOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS., CANTEADO DE BORDES,
ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

VEINTITRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
15PPP00300N  m2  PAVIMENTO DE LADRILLO PREFORADO TAL.GRANDE 24X11,4X4,8          24,88

PAVIMENTO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO CARA VISTA PERFORADO HI-
DROFUGADO, TIPO GRANA, ACABADO LISO, 24X11,4X4,8 CM, SEGÚN UNE-EN
771-1., COLOCADOS A TESTA RECIBIDOS CON MORTERO M10 DE CEMENTO CEM
II/A-L 32,5 N; SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO,
EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y
COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE LAS
JUNTAS Y RELLENOS DE PERFORADOS CON ARENA FINA Y VIBRADO FINAL.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     8,94
SUBBASE DE ZAHORRA CALIZA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS DE
30 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROC-
TOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA OBTENER LA MEJORA DE
LAS PROPIEDADES RESISTENTES DEL TERRENO DE APOYO DE LA CIMENTA-
CIÓN SUPERFICIAL PROYECTADA, MEDIANTE EL RELLENO A CIELO ABIERTO
CON ZAHORRA NATURAL CALIZA, Y COMPACTACIÓN AL 95%  DEL PROCTOR MO-
DIFICADO CON COMPACTADOR TÁNDEM AUTOPROPULSADO, EN TONGADAS
DE 30 CM DE ESPESOR, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR
AL 95%  DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REA-
LIZADO SEGÚN UNE 103501 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR
EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
VOLUMEN MEDIDO SOBRE LOS PLANOS DE PERFILES TRANSVERSALES DEL
PROYECTO, QUE DEFINEN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR EN OBRA.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
ANTES DE DECIDIR O IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE MEJORA O REFUER-
ZO DEL TERRENO DEBEN ESTABLECERSE LAS CONDICIONES INICIALES DEL TE-
RRENO MEDIANTE EL OPORTUNO ESTUDIO GEOTÉCNICO.
AMBIENTALES.
SE COMPROBARÁ QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SEA INFERIOR A 2°C A
LA SOMBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DE RELLENO A PIE DE TAJO. EXTEN-
DIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR UNIFORME. HU-
MECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA. COMPACTACIÓN.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS DE RELLENO HABRÁN ALCANZADO EL GRADO DE COM-
PACTACIÓN ADECUADO.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE RELLENO QUEDARÁN
PROTEGIDOS DE LA POSIBLE CONTAMINACIÓN POR MATERIALES EXTRAÑOS O
POR AGUA DE LLUVIA, ASÍ COMO DEL PASO DE VEHÍCULOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ, EN PERFIL COMPACTADO, EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS
POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             14,75

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 CM
DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08FFP90100   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 20x2 mm           22,17

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE DE ALTA DENSIDAD CON UNIONES MECÁ-
NICAS, ENTERRADA, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR,
APTO USO ALIMENTARIO, PN 10,, COLOCADA SOBRE CAMA O LECHO DE ARE-
NA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PI-
SÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HAS-
TA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, INCLUSO LA EXCA-
VACIÓN NI EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. INCLUSO P/P
DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

VEINTIDOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

15SWW00100   u   PROGRAMADOR RIEGO POR GOTEO CON ARQUETA                         57,61
PROGRAMADOR PARA RIEGO POR GOTEO, CUERPO DE PLÁSTICO, CONEXIO-
NES ROSCADAS, DE 1/4" DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN DEL SOLENOIDE A 24
VCA, PRESIÓN MÁXIMA DE 8 BAR, CON ARQUETA DE PLÁSTICO PROVISTA DE
TAPA Y SIN FONDO, DE 30X30X30 CM, PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN
SISTEMAS DE RIEGO. INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN A LA TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR. TO-
TALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

15SWW00200   m   TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO COLOR NEGRO 16 MM, GOTEROS INTEGRADOS 1,70
TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO, COLOR
NEGRO, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON GOTEROS INTEGRADOS, SI-
TUADOS CADA 30 CM. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN. TOTAL-
MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
15JWW90003   m3  EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                 14,19

EXTENDIDO MANUAL DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y CRIBADA SUMINISTRA-
DA A GRANEL PARA FORMARCIÓN DE CAPA UNIFORME. MEDIDO EL VOLUMEN
EJECUTADO.

CATORCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
15JPP00002N  u   PLANTA - MATORRAL ADAPTADA CLIMA INFRAMEDITERRÁNEO              6,33

PLANTA - MATORRAL ADAPTADA CLIMA INFRAMEDITERRÁNEO (PERIPLOCA,
RHAMNU, WITHANIA, STIPA TENCISIMA, ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTA-
TUS, ...) DE BUEN PORTE, RAMIFICADA Y SERVIDA CON MACETA, INCLUSO
APERTURA DE HOYO, PLANTACIÓN, RELLENO DE TIERRAS SELECCIONADAS,
SUMINISTRO DE ABONOS, RASTRILLADO, RIEGOS Y CONSERVACIÓN. CASO DE
SUMINISTRAR ESPECIES EN BROTES SE CONSIDERAN 3UNIDADES DE BROTES
POR UNIDAD DE MEDICIÓN. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
15JPP90013N  u   TREPADORA PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 40/50                     7,49

PLANTACIÓN DE TREPADORA PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA DE 40/50 CM
DE ALTURA BIEN RAMIFICADA, INCLUSO LA DISTRIBUCIÓN EN HOYOS PREVIA-
MENTE ABIERTOS Y ABONADO ORGÁNICO Y PRIMER RIEGO DE IMPLANTA-
CIÓN, COLOGACIÓN DE MALLA PARA TREPADO Y ENREDADERA DE LA PLANTA-
CIÓN 2 M DE ATURA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15JSS00001   m   SETO                                                            15,90

SETO, PLANTA FUERTE, TUPIDA Y ENMATOLLADA DE BUEN PORTE Y DE 1,20 M
DE ALTURA DE TALLO, SERVIDA CON CEPELLÓN DE TIERRA, CONSIDERANDO
DOS UNIDADES DE ESPECIES POR METRO LINEAL, INCLUSO APERTURA DE
ZANJA, SUMINISTRO DE ABONOS BIOLÓGICO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y
PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS, PLANTACIÓN, RIEGOS Y CONSERVACIÓN. ME-
DIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 3 PASARELA CONEXION                                               
DESMONTESTRUC ud  Desmontaje estructura metálica terraza                          5.050,00

Desmontaje estructura metálica terraza

CINCO MIL CINCUENTA  EUROS
DESPKIOSKO   ud  Desplazamiento kiosko madera                                    1.515,00

MIL QUINIENTOS QUINCE  EUROS
P301ad       m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.                       35,54

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y transporte de productos resultantes a
vertedero.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C301cc       m2  Demolición de pavimento de hormigón                             13,05
Demolición de pavimento de hormigón

TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
C304abca     m2xc Fresado pavimento de hormigón, ancho > 2,00 m, espesor <10 cm.  0,47

Fresado de pavimento de hormigón, incluso carga, barrido y  transporte de residuos a lugar de
empleo o vertedero.

CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              15,53

Corte de pav imento de hormigón

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm 5,03

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              3,81

RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN PROPIA REALIZADO
CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EX-
TENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VO-
LUMEN EN PERFIL COMPACTADO.
INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE PIEDRAS DE ESCOLLERA PARA ALCANZAR LA
COTA DE EMPOTRAMIENTO DE LA LOSA CON LAS VIGAS PERIMETRALES DEL
PUERTO DEPORTIVO.

TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
P321610ab    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb SR                                  93,66

Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superes-
tructura según norma EHE.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C600bbd      m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 20 x 20 cm y Ø 8-8 mm.    4,17
Malla electrosoldada ME 20 x 20  de acero B500 y diámetros 8-8, según normas UNE 36092 y
UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separadores.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             12,88

ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DESENCOFRANTE DESENCOFRADO
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P321610AC    m3  Hormigón HA-35/B/15/IIIc+Qc SR                                  100,73

Hormigón HA-35/B/15/IIIc+Qc realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superes-
tructura según norma EHE.

CIEN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     1,31

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03CWW80130   ud  ENLACE FORJ/LOSA A MURO PANTALLA C/RESINA INYECCIÓN             6,46
Conexión de forjado o losa a muro de hormigón ex istente, con distancia inferior a 1,00 m median-
te barras corrugadas B 500 S de 8 mm de diámetro, incluso p.p. de taladros de 20 mm, inyec-
ción de resinas y  armaduras de anclaje a forjado o losa; según CTEC. Medida la cantidad ejecu-
tada.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
REGVIGABORDE M2  REGENERACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON EN VIGA DE BORDE         84,02

M2. Regeneración de superficies de hormigón en v iga de borde consistente en picado y saneado
con medios mecánicos y  /o manuales, hasta conseguir hormigón perfectamente consolidado, y
regeneración del volumen perdido con morteros de resina tipo Sika Monotop 412 S o similar (má-
x imo 5 cm), hasta dejar superficie plana.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
P2880a       m2  Pintura roja o azul antiderrapante                              9,33

Pintura roja o azul antiderrapante Traf-Hike (Z) o similar, totalmente ejecutado. Incluso parte pro-
porcional de relleno con mortero en zonas deterioradas (pequeñas roturas de esquinas de paños,
juntas, etc.)

NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PE 125                                   20,33

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE de D=125 mm., con alambre guía,
según norma de Compañía, con instalación y acometida para torretas ex istentes, con base de
hormigón HM-20/P/40/I SR de 5 cm y 29 cm de relleno de zanja , i/ p.p. de pequeño material,
totalmente terminada. Incluso cinta señalizadora.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
P341030j     ud  Columna de 3.6 m, Donalson de F.D. Benito o similar             682,49

Columna de acero C S-235-JR galvanizada en caliente de 3.6 m de altura modelo Donalson de
F.D. Benito o similar, compuesta por 4 cartelas de refuerzo en base, placa de 300x300 mm, in-
cluso pernos de 16x400 mm, pintada en RAL a escoger por la D.O, totalmente instalada, incluso
cimentación, izado, cofret de conexión, cableado interior, puesta a tierra y  conexionado. Incluso
demolición de pavimento, colocación de anclaje y  reposición del pav imento.

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

P344050a     ud  Luminaria Vialia Lira de 24 LED de F.D. Benito o similar        748,92
Luminaria para columnas de 3.6 m, modelo Vialia Lira de F.D. Benito o similar, compuesto por
cuerpo de fundición inyectado en aluminio lacado RAL9007, lámpara de 24 LED, difusor de v idrio
templado lenticular, instalación horizontal, salida de diámetro 60 mm, grado de estanqueidad IP65
(luminaria) e IP66 (bloque óptico). Totalmente instalada.

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36YL015     Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                       9,58
Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 4x6 mm2, colocado.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C410gbb      ud  Arqueta sin fondo prefabricada de sección cuadrada 40x40 cm, y 4 44,35

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de sección cuadrada 40x40 cm y profundidad 45 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P531140a     ud  Papelera de acero inoxidable                                    196,20
Papelera basculante de acero inox idable, con soporte, incluso anclaje, totalmente acabada.

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

BANCODIS     ud  Banco modelo TOLEDO DE F.D. BENITO O SIMILAR                    390,39
Banco modelo TOLEDO DE F.D. BENITO O SIMILAR, totalmente colocado, incluso parte pro-
porcional de anclaje y  sistemas de elevación.

TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

BARANDILLA   m   BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR 104,03
BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR H
1m D=51mm la superior y  D=34mm la barra central y  la inferior, totalmente instalada, incluso
parte proporcional de anclajes y  tornillería.

CIENTO CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 4 NAVE EN VARADERO                                                
SUBCAPÍTULO 4.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              15,53

Corte de pav imento de hormigón

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01CAA90002   m3  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                  91,73

Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación,
inluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.2 CIMENTACIONES                                                   
03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     81,26

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR, CON-
SISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN  BASE DE CI-
MIENTOS, ELABORADO Y SUMINISTRADO DESDE CENTRAL Y PUESTO EN OBRA,
VERTIDO CON CUBILOTE PARA NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN SE-
GÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CON IMPERMEABILIZACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN EN MASA Y LA ZAPATA. VER
CAP. AISLAMIENTO E IMPERMEABLIZACIONES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAES-
TRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SOBRE LA SU-
PERFICIE TEÓRICA DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE TEÓRICA EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCRE-
MENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P321610AC15  m3  Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qc SR                                  99,21

Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qc realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superes-
tructura según norma EHE.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     1,31

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
PLACA440X440 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 440x440    89,23

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 440x440 mm y  espesor 20 mm, con 12
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y  66 cm
de longitud total. Totalmente ejecutado, incluso mortero de nivelación de 20 mm y rigidizador.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
PLACA500X500 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500    126,05

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y  espesor 20 mm, con 12
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y  66 cm
de longitud total. Totalmente ejecutado, incluso mortero de nivelación de 20 mm y rigidizador.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
PLACA650X700 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x700    238,99

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x700 mm y espesor 30 mm, con 8 per-
nos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm de diámetro y  101 cm de
longitud total. Totalmente ejecutado, incluso mortero de nivelación de 30 mm y rigidizador.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4.3 ESTRUCTURAS                                                     
05ACJ00040   kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA              1,74

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en v igas, mediante unión soldada, incluso cor-
te y  elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antiox idante y  p.p. de
soldadura, prev ia limpieza de bordes, pletinas, casquillos y  piezas especiales; construido según
NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PLACAHP      m2  MURO DE CERRAMIENTO DE HORMIGON PREFABRICADO                    34,33

DE MURO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE 12CM. DE ESPESOR
FORMADO POR ; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES PREFABRICADOS
PULIDO A UNA CARA Y FRATASADO A OTRA MONTADO HORIZONTALMENTE EN
PAREDES EXTERIORES A CARAS DE PILARES METÁLICOS,
INCLUSO SELLADO DE JUNTAS JUNTAS, TRANSPORTE, MONTAJE Y MEDIOS AU-
XILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.4 CUBIERTAS                                                       
07IGF000111  m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO                       37,64

FALDÓN DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 50
MM DE ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS DE ACERO
PRELACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR AL EXTERIOR Y RELLENO INTERIORMENTE
POR INYECCIÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDO CON UNA DENSIDAD
DE 40 KG/M3, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, CUMBRERA Y REMA-
TES PERIMETRALES DE CHAPA LISA DE ACERO PRELACADO DE 0,6 MM DE ES-
PESOR, SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SELLADO, TORNILLERÍA ASÍ CO-
MO MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA SU
EJECUCIÓN. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MA-
YORES DE 1 M2.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES                                                   
08FAA90002   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                 798,18

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de
diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, obras complementarias y  ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la
compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          288,64
Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de
protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayu-
das de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              15,53
Corte de pav imento de hormigón

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01CAA90002   m3  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                  91,73

Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación,
inluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PE 125                                   20,33
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE de D=125 mm., con alambre guía,
según norma de Compañía, con instalación y acometida para torretas ex istentes, con base de
hormigón HM-20/P/40/I SR de 5 cm y 29 cm de relleno de zanja , i/ p.p. de pequeño material,
totalmente terminada. Incluso cinta señalizadora.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C410gbb      ud  Arqueta sin fondo prefabricada de sección cuadrada 40x40 cm, y 4 44,35
Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de sección cuadrada 40x40 cm y profundidad 45 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08EPP00006   ud  PUESTA A TIERRA CÓN PLACA DE COBRE DESNUDO ESP. 3 mm            125,67
Puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo y 3 mm de espesor, colocada en base de
carbón triturado de 50 cm a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2",
excavación, relleno y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08ECK00020   m   CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X35 mm2                        12,47
Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 35 mm2 de sección no-
minal y  0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y  cubierta de polietileno reticulado (XLPE),
bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

DOCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ENTRQAC90-25 ud  Entronque de acometida DN25 en tubería existente                46,93

UD Entronque de acometida DN25 en tubería ex istente compuesta de collarín rosca hembra de
fundición dúctil DN90 (Cuerpo inferior y  superior de fundición dúctil EN-GJS-400-15, s/ UNE
EN 1563; Revestimiento con pintura epoxy poliamida, color azul (apto para uso alimentario);
Juntas de estanquidad: EPDM, s/ UNE EN 681-1, color negro (apto para uso alimentario); Tor-
nillería: Tornillos DIN933 y arandelas DIN125, ambos de acero inox idable A2); enlace de latón
DN25 rosca macho (Cuerpo, Tuercas, Anillo de sujeción: Latón CW625N (RA455) resistente a
la deszincificación, o bien que cumplan la norma EN 12165 (latón CW617N); Junta de estanquei-
dad (si procede): NBR; Anillo de Compresión (si procede): Composite; Fabricación conforme a
Norma EN 1254-3; Presión nominal 16 atmósferas). Incluido taladro en tubería de fundición, total-
mente instalado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VALVACOM25   ud  Trampillón compacto para válvula de acometida DN25              96,30
Arqueta con conexiones DN25 fabricada en PEAD con fibra de v idrio, con tapadera de composi-
te de alta resistencia según UNE-EN124 B125, con aislamiento interno de poliestireno expandi-
do, y  dotada de cierre fabricado en polietileno con pestillo de acero inox idable. El contenido de la
arqueta estará compuesto de válvula de corte DN20 de latón CW617N según UNE EN19804,
soporte de acero calibrado F114 con recubrimiento de zinc y  conjunto de expansión para monta-
je-desmontaje de latón CW617N. Las dimensiones nominales de la arqueta serán 150 mm de al-
tura, ancho y  largo. IncLuido transporte a obra, conexiones a nueva tubería de acometida en un
extremo, y  a tramo de acometida ex istente en otro ex tremo con pieza de enlace adecuada. Insta-
lada según planos.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
TUBACOM25    m   Tubería de acometida PE+PVDF DN25                               9,14

ML de Conducción multicapa PE+PVDF DN25, con capa exterior de polietileno (PE) sin con-
tacto con el agua, y  capa interior de polifluoruro de v iniledo (PVDF) y  resistente a agentes desin-
fectantes, y  con dos capas intermedias adhesivas cuya función es garantizar la adherencia entre
las capas exterior (PE) e interior (PVDF); PE100 RC SDR11 conforme a la UNE-EN-12201-2
con barrera interna de PVDF; con conformidad sanitaria ACS; Coeficiente de expansión térmica:
0,18 mm/m/ºC; Densidad a 23 ºC: 0,96 kg/dm3; Módulo de elasticidad: 1700 MPa; Resistencia
mecánica a la presión validada de acuerdo a la norma ISO 9080; Requisitos de la DIN 8075,
con los añadidos: Ausencia de “rodilla” incluso a 80 ºC y Modo de rotura sistemáticamente dúc-
til; Norma UNE-EN-12201-2; apta para accesorios electro-soldables y  para accesorios de com-
presión. Incluyendo conexiones en un extremo con enlace de latón DN25, y  en otro extremo
con trampillón de válvula de acometida DN25. Incluso transporte a pie de obra. Instalada en con-
tinuo, con tramo sin juntas ni enlaces. Totalmente instalada. Incluso pruebas de presión y desin-
fección (con las acometidas, si las tuv iere, ya instaladas) según pliego.

NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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15APA00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                      149,21
ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA
POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN
DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE
PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLU-
SO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

CANALPLUV    m   Rigola                                                          40,63
Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del pro-
yecto y  colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en
este precio.

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
DESPLAZFAROLA ud  Desplazamiento de farola                                        252,50

Desplazamiento de farola incluido: desmontaje, ejecución de nuevo cimiento con anclaje, coloca-
ción en la nueva posición y  conexión a la red de alumbrado. Totalmente colocada e instalada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

DESPLAZARMARI ud  Desplaz. armario de servicio de abastecimiento y electricidad   176,75
Desplazamiento de armario de serv icio de abastecimiento y  electricidad, incluido: desmontaje,
ejecución de nuevo cimiento con anclaje, colocación en la nueva posición y  conexión a la red de
abastecimiento y  alumbrado. Totalmente colocada e instalada.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U26XXX010    ud  Conexión red abastecimiento nueva a red existente               97,41
Conexión red abastecimiento nueva a red ex istente, incluyendo las piezas especiales necesa-
rias, totalmente terminada y probada. No incluidas dos bridas enchufe universal para conectar
ambas tuberías.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

71TVE00905D  m   TUB. PVC-ORIENT.U.E.ø 90 MM- PN 10 AT                           5,76
TUBERIA DE PVC CON UNION ELASTICA, DE 90 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y
10 ATMOSFERAS DE TRABAJO, CUMPLE UNE-EN 1452 Y RD 140/2003. COLOCADA
APLICANDO LUBRICANTE Y PROBADA.

CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CD9080       UD  CODO 90º FUNDICIÓN EMBRIDADO DN80                               121,25

Codo embridado Serie 712 marca AVK, o equivalente, 90º DN 80 PN 16, según norma EN-545
para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40
(EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según
DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y  brida orientable según ISO 7005-2.
totalmente instalado. Incluso tornillería.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
BEUNIV80     ud  BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL ø 80MM. 16A                             56,96

BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL, DIAMETRO 80 MM. Y 16 ATMOSFERAS DE TRABA-
JO, COLOCADA Y PROBADA. INCLUSO TORNILLERIA.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4.6 CONTRAINCENDIOS                                                 
09WWW90011   m2  PROTEC. FUEGO R-60 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES   13,50

Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y  aditivos proyectado sobre elemen-
tos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una R-60, incluso malla metálica
de refuerzo y  sujección, fijación al soporte y  tensado; según CTE. Medida la superficie ejecuta-
da.

TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
08PIE051N    u   EXTINTOR MOVIL, CO2 EN ARMARIO empotrado                        93,21

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 5 KG
DE AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, SEGÚN UNE
23110. FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON REFE-
RENCIA CC2-5 DE EACI O EQUIVALENTE, CON PRESION INCORPORADA, HO-
MOLOGADA POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION, VALVULA DE
SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCAR-
GA,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, MONTADO EN ARMARIO FABRI-
CADO EN CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI O EQUIVALENTE , ACA-
BADO PINTADO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO EN ACERO INOXIDA-
BLE, MODELO PARA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION: 643X245X3 MM. PE-
QUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE,
AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOL-
PES Y MAL USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO
SU CORRESPONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
08PIE050N    u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1 EN ARMARIO empotrado           49,81

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON
PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-113B-C, CON 6 KG DE AGENTE EX-
TINTOR, CON MANÓMETRO Y MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA, SEGÚN
UNE 23110, MODELO POLVO DE EACI O EQUIVALENTE. FORMADO POR RECI-
PIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORA-
DA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VAL-
VULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MA-
NOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, MONTADO EN ARMA-
RIO EMPOTRADO FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI
O EQUIVALENTE , ACABADO PINTADO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO
EN ACERO INOXIDABLE, MODELO PARA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION:
643X245X3 MM. PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE,
AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOL-
PES Y MAL USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO
SU CORRESPONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4.7 PUERTA NAVE                                                     
PUERTA       UD  Suministro y montaje de puerta enrollable de 15x10.5            21.952,33

Suministro y  montaje de puerta enrollable de 15x10.5. Totalmente instalada.

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 5 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE VELA                                  
LIMPYAC      m2  LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO                                    16,48

Limpieza y acondicionamiento de la zona de vela. Incluso desbroce y retirada de malas hierbas.
Así como nivelación del terreno para alcanzar la cota a partir de la cual se ejecutará la nueva so-
lera de hormigón armado.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     81,26

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR, CON-
SISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN  BASE DE CI-
MIENTOS, ELABORADO Y SUMINISTRADO DESDE CENTRAL Y PUESTO EN OBRA,
VERTIDO CON CUBILOTE PARA NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN SE-
GÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CON IMPERMEABILIZACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN EN MASA Y LA ZAPATA. VER
CAP. AISLAMIENTO E IMPERMEABLIZACIONES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAES-
TRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SOBRE LA SU-
PERFICIE TEÓRICA DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE TEÓRICA EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCRE-
MENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           16,90

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y acopio de material.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P321610ab    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb SR                                  93,66

Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superes-
tructura según norma EHE.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C600bbd      m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 20 x 20 cm y Ø 8-8 mm.    4,17
Malla electrosoldada ME 20 x 20  de acero B500 y diámetros 8-8, según normas UNE 36092 y
UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separadores.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
P127002      m   Valla tipo expo                                                 158,71

Valla tipo expo color acero inox idable, altura 2 m, incluso cimentación, totalmente instalada.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

PUERTAEXPO   PA  Puerta tipo EXPO de 2 hojas                                     2.020,00
Puerta tipo EXPO de 2 hojas, totalmente instalada, incluso parte proporcional de anclajes.

DOS MIL VEINTE  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO VIEJO, PINTURA Y TRATAMIENTO NUEV
PREPSUPYREG  M2  PREPARAC. Y REGENERACIÓN DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN EN MAL

ESTAD
97,58

M2. Preparación y regeneración de superficies de hormigón en mal estado consistente en picado
y saneado con medios mecánicos y  /o manuales, hasta conseguir hormigón perfectamente con-
solidado, chorro de agua y con arena de sílice a toda la superficie, que el caso de armaduras v
istas serian hasta el grado Sa 2 1/2, incluso pasivado de las armaduras con tipo SiKA Monotop
910S o similar (2.3 kg/m2, estimación 30%  superficie a reparar corresponde a protección de ar-
maduras, así se tiene 0.69 kg/m2), y  regeneración del volumen perdido con morteros de resina
tipo Sika Monotop 412 S o similar (máximo 5 cm), hasta dejar superficie plana.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DESMONTAJEFAR ud  Desmontaje de columnas y luminarias existentes                  18,96
Desmontaje de columnas y luminarias ex istentes. Incluso transporte a lugar de acopio o vertede-
ro autorizado.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DESMONTAJEPUE m   Desmontaje vallado                                              9,48

Desmontaje vallado ex istente. Incluso transporte a lugar de acopio o vertedero autorizado.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P341030j     ud  Columna de 3.6 m, Donalson de F.D. Benito o similar             682,49

Columna de acero C S-235-JR galvanizada en caliente de 3.6 m de altura modelo Donalson de
F.D. Benito o similar, compuesta por 4 cartelas de refuerzo en base, placa de 300x300 mm, in-
cluso pernos de 16x400 mm, pintada en RAL a escoger por la D.O, totalmente instalada, incluso
cimentación, izado, cofret de conexión, cableado interior, puesta a tierra y  conexionado. Incluso
demolición de pavimento, colocación de anclaje y  reposición del pav imento.

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

P344050a     ud  Luminaria Vialia Lira de 24 LED de F.D. Benito o similar        748,92
Luminaria para columnas de 3.6 m, modelo Vialia Lira de F.D. Benito o similar, compuesto por
cuerpo de fundición inyectado en aluminio lacado RAL9007, lámpara de 24 LED, difusor de v idrio
templado lenticular, instalación horizontal, salida de diámetro 60 mm, grado de estanqueidad IP65
(luminaria) e IP66 (bloque óptico). Totalmente instalada.

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P5245a       ud  Armario de servicio con tomas de 16A, barcos de 6 a 14 m de eslo 664,34
Armario de serv icio TERRANOVA 1000 construida en PVC de 6 mm de espesor, con acabado
resistente a los rayos UVA y al fuego Tipo M-1 S/Norma DIN 4102, certificado como cuadro
eléctrico de intemperie según Norma de BT ago/2002, en v igor, comp. por 2 tomas de 16A a
220V, 2 tomas de agua de ½" y  luz de balizado de 11W de bajo consumo "todo horizonte", cum-
pliendo la nueva normativa de BT y  certificada CE.  Incluso desmontaje y  retirada de los arma-
rios actuales.

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

PUERTAACCP   UD  PUERTA DE ACCESO A PANTALANES MODELO APPA O SIMILAR             9.312,20
Colocación de nueva puerta de acceso a pantalán modelo APPA o similar, totalmente instalada,
incluso desmontaje y  retirada de las puertas actuales.

NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

BARANDILLA   m   BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR 104,03
BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR H
1m D=51mm la superior y  D=34mm la barra central y  la inferior, totalmente instalada, incluso
parte proporcional de anclajes y  tornillería.

CIENTO CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
P2880a       m2  Pintura roja o azul antiderrapante                              9,33

Pintura roja o azul antiderrapante Traf-Hike (Z) o similar, totalmente ejecutado. Incluso parte pro-
porcional de relleno con mortero en zonas deterioradas (pequeñas roturas de esquinas de paños,
juntas, etc.)

NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

RSY050       m2  Lijado y barnizado de pavimento de madera.                      18,25
Reparación de pavimento de madera maciza mediante lijado mecánico, eliminando la capa su-
perficial y  el barniz deteriorado, y  posterior formación de capa de protección incolora y  brillante
compuesta por una mano de fondo con barniz inodoro al agua, a base de resinas acrílicas (rendi-
miento: 0,2 l/m²) y  dos manos de acabado con barniz al agua a poro cerrado, (rendimiento: 0,091
l/m² cada mano).

DIECIOCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CALIDAD CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
SUBCAPÍTULO CCPGINV1 AGITACION INTERNA                                               
SUBCAPÍTULO CCPGINV2 ASEOS                                                           
SUBCAPÍTULO CCPGINV3 PASARELA                                                        
SUBCAPÍTULO CCPGINV4 NAVE                                                            
NAVEEDIF         Ensayos nave Edificación                                        888,80

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

NAVEOC           Ensayos nave Obra Civil                                         6.016,48

SEIS MIL DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CCPGINV5 ZONA VELA                                                       
SUBCAPÍTULO CCPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
SUBCAPÍTULO GRPGINV1 AGITACION INTERNA                                               
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 3,02

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    4,28

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
FANGOS       M3  GESTIÓN DE FANGOS                                               10,30

m3 correspondiente a la gestión del material del fondo del puerto con restos de materia orgánica y
de metales pesados, en vertedero autorizado, incluido el canon de vertido, conforme a las indica-
ciones del RD 105/2008 descritas en el anejo de sostenibilidad medioambiental correspondiente.

DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO GRPGINV2 ASEOS                                                           
SUBCAPÍTULO GRPGINV3 PASARELA                                                        
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 3,02

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    4,28

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
TIERRASOBRA  tm  Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado     3,64

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO GRPGINV4 NAVE                                                            
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 3,02

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    4,28

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO GRPGINV5 ZONA VELA                                                       
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 3,02

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    4,28

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO GRPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 3,02

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    4,28

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYSPGINV1 AGITACION INTERNA                                               
APARTADO 01SYSINV1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     37,10

Par guantes dieléctricos.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       59,67

Par de botas dieléctricas.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   16,17
Casco de seguridad homologado.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              29,50

Protector auditivo.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          30,81

Mono o buzo de trabajo.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    4,18

Par guantes de goma finos.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         51,08

Par guantes de cuero.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               54,77

Par botas de seguridad de lona.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              33,08
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           0,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,82

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3,48

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02SYSINV1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      80,56

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       17,27

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           71,86

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     13,49
Cartel indicativo de riesgo.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        7,72

Barandilla de protección.

SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              4,60

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 3,51

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6,30

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,37

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO 03SYSINV1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   153,52

Mes de alquiler de barracón para comedor.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            153,52
Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    26,10
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    13,37

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  6,66

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV1 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                113,86

Botiquin instalado en obra.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                122,38
Camilla portátil para traslado de heridos.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 05SYSINV1 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                40,72

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYSPGINV2 ASEOS                                                           
APARTADO 01SYSINV2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     37,10

Par guantes dieléctricos.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       59,67

Par de botas dieléctricas.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   16,17
Casco de seguridad homologado.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              29,50

Protector auditivo.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          30,81

Mono o buzo de trabajo.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    4,18

Par guantes de goma finos.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         51,08

Par guantes de cuero.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               54,77

Par botas de seguridad de lona.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              33,08
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           0,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,82

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3,48

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02SYSINV2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      80,56

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       17,27

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           71,86

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     13,49
Cartel indicativo de riesgo.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        7,72

Barandilla de protección.

SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              4,60

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 3,51

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6,30

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,37

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO 03SYSINV2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   153,52

Mes de alquiler de barracón para comedor.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            153,52
Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    26,10
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    13,37

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  6,66

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV2 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                113,86

Botiquin instalado en obra.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                122,38
Camilla portátil para traslado de heridos.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 05SYSINV2 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                40,72

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYSPGINV3 PASARELA                                                        
APARTADO 01SYSINV3 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     37,10

Par guantes dieléctricos.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       59,67

Par de botas dieléctricas.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   16,17
Casco de seguridad homologado.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              29,50

Protector auditivo.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          30,81

Mono o buzo de trabajo.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    4,18

Par guantes de goma finos.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         51,08

Par guantes de cuero.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               54,77

Par botas de seguridad de lona.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              33,08
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           0,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,82

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3,48

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02SYSINV3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      80,56

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       17,27

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           71,86

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     13,49
Cartel indicativo de riesgo.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        7,72

Barandilla de protección.

SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              4,60

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 3,51

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6,30

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,37

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO 03SYSINV3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   153,52

Mes de alquiler de barracón para comedor.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            153,52
Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    26,10
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    13,37

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  6,66

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV3 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                113,86

Botiquin instalado en obra.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                122,38
Camilla portátil para traslado de heridos.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 05SYSINV3 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                40,72

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYSPGINV4 NAVE                                                            
APARTADO 01SYSINV4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     37,10

Par guantes dieléctricos.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       59,67

Par de botas dieléctricas.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   16,17
Casco de seguridad homologado.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              29,50

Protector auditivo.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          30,81

Mono o buzo de trabajo.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    4,18

Par guantes de goma finos.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         51,08

Par guantes de cuero.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               54,77

Par botas de seguridad de lona.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              33,08
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           0,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,82

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3,48

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02SYSINV4 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      80,56

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       17,27

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           71,86

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     13,49
Cartel indicativo de riesgo.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        7,72

Barandilla de protección.

SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              4,60

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 3,51

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6,30

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,37

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO 03SYSINV4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   153,52

Mes de alquiler de barracón para comedor.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            153,52
Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    26,10
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    13,37

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  6,66

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV4 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                113,86

Botiquin instalado en obra.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                122,38
Camilla portátil para traslado de heridos.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 05SYSINV4 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                40,72

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYSPGINV5 ZONA VELA                                                       
APARTADO 01SYSINV5 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     37,10

Par guantes dieléctricos.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       59,67

Par de botas dieléctricas.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   16,17
Casco de seguridad homologado.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              29,50

Protector auditivo.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          30,81

Mono o buzo de trabajo.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    4,18

Par guantes de goma finos.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         51,08

Par guantes de cuero.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               54,77

Par botas de seguridad de lona.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              33,08
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           0,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,82

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3,48

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02SYSINV5 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      80,56

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       17,27

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           71,86

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     13,49
Cartel indicativo de riesgo.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        7,72

Barandilla de protección.

SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              4,60

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 3,51

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6,30

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,37

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO 03SYSINV5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   153,52

Mes de alquiler de barracón para comedor.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            153,52
Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    26,10
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    13,37

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  6,66

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV5 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                113,86

Botiquin instalado en obra.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                122,38
Camilla portátil para traslado de heridos.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 05SYSINV5 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                40,72

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYSPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  
APARTADO 01SYSINV6 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     37,10

Par guantes dieléctricos.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       59,67

Par de botas dieléctricas.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   16,17
Casco de seguridad homologado.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              29,50

Protector auditivo.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          30,81

Mono o buzo de trabajo.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    4,18

Par guantes de goma finos.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         51,08

Par guantes de cuero.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               54,77

Par botas de seguridad de lona.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              33,08
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           0,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,82

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3,48

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02SYSINV6 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      80,56

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       17,27

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           71,86

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     13,49
Cartel indicativo de riesgo.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        7,72

Barandilla de protección.

SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              4,60

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 3,51

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6,30

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,37

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO 03SYSINV6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   153,52

Mes de alquiler de barracón para comedor.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            153,52
Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    26,10
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    13,37

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  6,66

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV6 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                113,86

Botiquin instalado en obra.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                122,38
Camilla portátil para traslado de heridos.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 05SYSINV6 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                40,72

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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                           U.T.E. PUERTO MAUI 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA LA OCUPACIÓN, ADECUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES NÁUTICO-
RECREATIVAS EN EL PUERTO DE GARRUCHA (ALMERÍA). CLAVE: DAC 137-16  

1330

 

 
3.- Cuadro de precios nº 2. 
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 1 ELIMINACION AGITACION INTERNA                                   
SUBCAPÍTULO 0101 DESMONTAJES                                                     
DESDEF       M   DESMONTAJE Y MONTAJE PANTALAN AMARRE EXISTENTE                  

Desmontaje y  posterior montaje de módulos de pantalán ex istente según actual disposición. Me-
diante medios marítimos, transporte hasta lugar de acopio. Totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 15,67
Maquinaria..................................................... 187,98

Suma la partida............................................... 203,65
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,04

TOTAL PARTIDA........................................... 205,69
TRASARM      UD  DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMARIOS Y CANALIZACIONES               

Desmontaje de armarios de serv icios, canalizaciones y posterior colocación, incluso p.p. de pie-
zas especiales, transporte y  acarreos, medida la unidad totalmente instalada y lista para su fun-
cionamiento.

Mano de obra................................................. 381,85
Maquinaria..................................................... 124,92
Resto de obra y  materiales............................... 9,55

Suma la partida............................................... 516,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 5,16

TOTAL PARTIDA........................................... 521,48
SUBCAPÍTULO 0102 PILOTES                                                         
PIL660100B2N M   PILOTE METALICO DE Ø 660 mm X 12 mm ESPESOR                     

Pilote de acero Ø660 mm de diametro exterior y  12 mm de espesor soladura helicoidal con doble
cordón (o similar), protegido a base de 200 micres de pintura epoxi poliamida autoimprimante
Hempel o similar color negro prev io chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta gra-
do SA-2 1/2 de la norma SIS-055900/67.

Mano de obra................................................. 41,63
Maquinaria..................................................... 135,99
Resto de obra y  materiales............................... 97,50

Suma la partida............................................... 275,12
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,75

TOTAL PARTIDA........................................... 277,87
THINPILA     UD  HINCA DE PILOTE EN ARENA                                        

Hinca de pilote en ARENA hasta cota de rechazo mediante hinca por percusion de masa de
acero de 2.000 Kg de peso.

Mano de obra................................................. 704,45
Maquinaria..................................................... 1.006,19

Suma la partida............................................... 1.710,64
Costes indirectos ............................ 1,00% 17,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1.727,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
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SUBCAPÍTULO 0103 BARRERA VERTICAL                                                
M2BARRE      M   BARRERA VERTICAL DE 4,5 M DE ALTURA                             

ML de barrera formado por piezas especiales de hormigon de 4,50 m sujetas a estructura metali-
ca galvanizada anclada a bases incluyendo tornilleria acero inox idable, transporte y  montaje. In-
cluidos los medios necesarios tales como pontona y buzos.

Mano de obra................................................. 4,70
Maquinaria..................................................... 39,05
Resto de obra y  materiales............................... 4.472,98

Suma la partida............................................... 4.516,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 45,17

TOTAL PARTIDA........................................... 4.561,90
SUBCAPÍTULO 0104 BARRERA ROMPEOLAS PILOTADA                                      
MLPAN15      M   ROMPEOLAS DE HORMIGON                                           

ML de rompeolas de hormigón de medidas de 4,00 m en planta y  1,80 m de puntal, fabricado en
hormigón armado H.A.-40/AC/12/IIIc+Qb, armaduras de acero galvanizado y núcleo de poliesti-
reno expandido de 15 kg/m3. Incluye parte proporcional de defensa lateral. Incluye P.p de cone-
x iones entre modulos mediante anillas guías construidas en perfilería de acero galvanizado en ca-
liente con tacos de goma amortiguadores.

Mano de obra................................................. 57,98
Maquinaria..................................................... 300,65
Resto de obra y  materiales............................... 2.891,37

Suma la partida............................................... 3.250,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 32,50

TOTAL PARTIDA........................................... 3.282,50
SUBCAPÍTULO 0105 VARIOS                                                          
TRYMTP       PA  TRANSPORTE MAQUINARIA Y MATERIALES                              

P.A. para transporte y  montaje de elementos ofertados incluyendo:
   -Movilización de máquina de pilotar incluyendo montaje y  posterior desmontaje de la misma.
   -Serv icio de grúa para descarga de materiales
   -Transporte de elementos a obra.
   -Mano de obra especializada
   -Medios aux iliares.

Suma la partida............................................... 45.000,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 450,00

TOTAL PARTIDA........................................... 45.450,00
TASA         PA  MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE INSTALACIONES Y ACOPIOS             

P.A. para mantenimiento de la zona destinada a instalaciones auxiliares, acopios y  fabricación.

Suma la partida............................................... 8.000,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 80,00

TOTAL PARTIDA........................................... 8.080,00

15 de nov iembre de 2020 Página 2

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 121/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 2 EDIFICIO DE ASEOS                                               
SUBCAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS                                                
01RSS90003N  m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS PAVIMENTO EXTERIOR            

DEMOLICIÓN DE ACERADO Y PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN
CALZADA, CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN DE LA BASE
SOPORTE. INCLUSO P/P DE CORTE PREVIO DEL CONTORNO CON CORTADORA
DE ASFALTO, LIMPIEZA, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MECÁNICA DE ESCOM-
BROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. TRANSPORTE  A VERTEDERO AUTORI-
ZADO INCLUIDO CANON.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: PG-3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETE-
RAS.
        NTE-ADD. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. DESMONTES: DEMOLICIO-
NES.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
CORTE DEL CONTORNO. DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO CON MARTILLO NEUMÁ-
TICO. FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. RETI-
RADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA
MECÁNICA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR, TRANSPORTE  A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUIDO CANON.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, LA BASE SOPORTE QUEDARÁ LIMPIA
DE RESTOS DEL MATERIAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 4,28
Maquinaria..................................................... 3,37
Resto de obra y  materiales............................... 0,23

Suma la partida............................................... 7,88
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,96
01WWW90001N  u   LEVANTADO DE TORRETA DE ALUMBRADO PÚBLICO                       

LEVANTADO DE TORRERA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 12M DE ALTURA, FOR-
MADA POR: BACULO Y BRAZOS DE 2 M LUMINARIAS, EQUIPO PARA LÁMPARAS,
ASÍ COMO REPOSICIÓN DE LA MISMA EN LAS INMEDIACIONES DE LA ACTUA-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y APERUTA DE CAJA, DADO DE CIMENTACIÓN
DE 1M3 DE HORMIGÓN, PERNOS Y PLACAS DE ANCLAJE,  COLOCACIÓN, CO-
NEXIÓN Y TOMA DE TIERRA Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN
ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 150,04
Resto de obra y  materiales............................... 120,31

Suma la partida............................................... 270,35
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,70

TOTAL PARTIDA........................................... 273,05
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
02AVV00002   m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA
CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATE-
RALES; CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDO
EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.

Mano de obra................................................. 0,24
Maquinaria..................................................... 0,58
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

Suma la partida............................................... 0,84
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,85
02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra................................................. 1,46
Maquinaria..................................................... 3,52

Suma la partida............................................... 4,98
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 5,03
02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN PROPIA REALIZADO
CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EX-
TENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VO-
LUMEN EN PERFIL COMPACTADO.
INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE PIEDRAS DE ESCOLLERA PARA ALCANZAR LA
COTA DE EMPOTRAMIENTO DE LA LOSA CON LAS VIGAS PERIMETRALES DEL
PUERTO DEPORTIVO.

Maquinaria..................................................... 1,64
Resto de obra y  materiales............................... 2,13

Suma la partida............................................... 3,77
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 3,81
SUBCAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR, CON-
SISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN  BASE DE CI-
MIENTOS, ELABORADO Y SUMINISTRADO DESDE CENTRAL Y PUESTO EN OBRA,
VERTIDO CON CUBILOTE PARA NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN SE-
GÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CON IMPERMEABILIZACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN EN MASA Y LA ZAPATA. VER
CAP. AISLAMIENTO E IMPERMEABLIZACIONES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAES-
TRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SOBRE LA SU-
PERFICIE TEÓRICA DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE TEÓRICA EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCRE-
MENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

Mano de obra................................................. 6,07
Resto de obra y  materiales............................... 74,39

Suma la partida............................................... 80,46
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 81,26
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03HRZ80080N  m3  HORM. ARM. HA-30/B/20/IIIa B500S ELEM. CIMENTACION SUPERV/BOMBA 
HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIA QB TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR,
CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN (LOSA, ZAPATAS, ENCEPADOS,
ARRIOSTRAMIENTOS..), SUMINISTRADO DESDE CENTRAL CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.) Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO
CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S CON UNA CUANTÍA
DE 65 KG/M3, , INCLUSO P/P DE FERRALLADO, SEPARADORES HOMOLOGADOS
PARA CIMENTACIONES, Y ARMADURAS DE ESPERA DE LOS PILARES, MUROS
U OTROS ELEMENTOS., VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y
CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LAS VIGAS Y DE LOS PILARES U OTROS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE APOYEN EN LAS MISMAS. COLOCACIÓN
DE SEPARADORES Y FIJACIÓN DE LAS ARMADURAS. VERTIDO, VIBRADO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE DE CIMIENTOS.
CURADO DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LAS SEC-
CIONES TEÓRICAS DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN TEÓRICO EJECU-
TADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCRE-
MENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

Mano de obra................................................. 7,67
Maquinaria..................................................... 5,93
Resto de obra y  materiales............................... 141,81

Suma la partida............................................... 155,41
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA........................................... 156,96
03EPF00006N  m2  ENCOFRADO PERD. ELEMENTOS CIMENTACION TABICÓN L. GAFA           

ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR
TABICÓN DE LADRILLO GAFA TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

Mano de obra................................................. 6,31
Resto de obra y  materiales............................... 3,79

Suma la partida............................................... 10,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,20
03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DESENCOFRANTE DESENCOFRADO
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

Mano de obra................................................. 9,52
Resto de obra y  materiales............................... 3,23

Suma la partida............................................... 12,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 12,88
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10SSS00014   m2  SOLERA HORMIGÓN HA-30 20 cm ESP + LÁM. POLIETILENO              
FORMACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR, REA-
LIZADA CON HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTI-
VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON ADITIVO HIDRÓFU-
GO, Y VERTIDO CON BOMBA, Y DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø
10-10 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080 COMO ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA
SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS, CON ACABADO SUPERFICIAL RAYADO
EN ZONAS VISTAS (EXTERIORES); APOYADA SOBRE FILM DE POLIETILENO Y SO-
BRE CAPA BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO). INCLUSO P/P DE PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO
DEL HORMIGÓN MEDIANTE REGLA VIBRANTE, FORMACIÓN DE JUNTAS DE
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE UN PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
DE 2 CM DE ESPESOR, ALREDEDOR DE CUALQUIER ELEMENTO QUE INTE-
RRUMPA LA SOLERA, COMO PILARES Y MUROS, PARA LA EJECUCIÓN DE JUN-
TAS DE DILATACIÓN; EMBOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTE-
RIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNICOS, ETC.) DE
LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS BAJO LA SOLERA; Y ASERRADO
DE LAS JUNTAS DE RETRACCIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON UNA PRO-
FUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA SOLERA Y POSTERIOR SELLADO CON
MASILLA ELÁSTICA. INCLUSO P/P DE SEPARADORES, PASATUBOS PARA PASO
DE INSTALACIONES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE COLECTORES DE SANEA-
MIENTO, VIBRADO DEL HORMIGÓN CON REGLA VIBRANTE Y FORMACIÓN DE
JUNTAS DE HORMIGONADO, DE JUNTA DE CONTORNO, RELLENO Y SELLADO
CON CORDÓN DE CAUCHO EXPANSIVO EN ENCUENTROS CON ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN CONFORME AL CTE DB HS
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA LOSA Y DE LOS PILARES U OTROS ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES QUE APOYEN EN LA MISMA. COLOCACIÓN DE SE-
PARADORES Y FIJACIÓN DE LAS ARMADURAS. COLOCACIÓN DE PASATUBOS.
CONEXIONADO, ANCLAJE Y EMBOQUILLADO DE LAS REDES DE INSTALACIO-
NES PROYECTADAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONA-
CIÓN Y ENRASE DE CIMIENTOS. CURADO DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDO SOBRE LAS SEC-
CIONES TEÓRICAS DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDU-
CIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-
YECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO
AUTORIZADOS.

Mano de obra................................................. 7,65
Resto de obra y  materiales............................... 28,05

Suma la partida............................................... 35,70
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 36,06
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03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     
SUBBASE DE ZAHORRA CALIZA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS DE
30 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROC-
TOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA OBTENER LA MEJORA DE
LAS PROPIEDADES RESISTENTES DEL TERRENO DE APOYO DE LA CIMENTA-
CIÓN SUPERFICIAL PROYECTADA, MEDIANTE EL RELLENO A CIELO ABIERTO
CON ZAHORRA NATURAL CALIZA, Y COMPACTACIÓN AL 95%  DEL PROCTOR MO-
DIFICADO CON COMPACTADOR TÁNDEM AUTOPROPULSADO, EN TONGADAS
DE 30 CM DE ESPESOR, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR
AL 95%  DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REA-
LIZADO SEGÚN UNE 103501 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR
EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
VOLUMEN MEDIDO SOBRE LOS PLANOS DE PERFILES TRANSVERSALES DEL
PROYECTO, QUE DEFINEN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR EN OBRA.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
ANTES DE DECIDIR O IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE MEJORA O REFUER-
ZO DEL TERRENO DEBEN ESTABLECERSE LAS CONDICIONES INICIALES DEL TE-
RRENO MEDIANTE EL OPORTUNO ESTUDIO GEOTÉCNICO.
AMBIENTALES.
SE COMPROBARÁ QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SEA INFERIOR A 2°C A
LA SOMBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DE RELLENO A PIE DE TAJO. EXTEN-
DIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR UNIFORME. HU-
MECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA. COMPACTACIÓN.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS DE RELLENO HABRÁN ALCANZADO EL GRADO DE COM-
PACTACIÓN ADECUADO.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE RELLENO QUEDARÁN
PROTEGIDOS DE LA POSIBLE CONTAMINACIÓN POR MATERIALES EXTRAÑOS O
POR AGUA DE LLUVIA, ASÍ COMO DEL PASO DE VEHÍCULOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ, EN PERFIL COMPACTADO, EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS
POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

Maquinaria..................................................... 2,82
Resto de obra y  materiales............................... 6,03

Suma la partida............................................... 8,85
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 8,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04VCC00021   u   CAZOLETA SIFONICA DE PVC. CON REJILLA DE FUNDICION              

DE CAZOLETA SIFONICA DE PVC. DE 160 MM. DE DIAMETRO, SALIDA DE 110 MM.
DE DIAMETRO, INCLUSO REJILLA DE FUNDICION, CONEXION A BAJANTE, SE-
LLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.MEDI-
DA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.

Mano de obra................................................. 9,15
Resto de obra y  materiales............................... 19,80

Suma la partida............................................... 28,95
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 29,24
04VCC00022N  m   CANALÓN RECTANGULAR DE PVC, DE 150X75 MM, DE 4 MM DE ESPESOR    

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANAL RECTANGULAR DE PVC CON REGILLA ME-
TÁLICA EN ACERO GALVANIZADO PARA ZONAS HÚMEDAS, DE 150X75 MM, DE 4
MM DE ESPESOR, COLOR GRIS, PARA RECOGIDA DE AGUAS, FORMADO POR
PIEZAS PREFORMADAS, FIJADAS MEDIANTE GAFAS ESPECIALES DE SUJECIÓN
AL FALDÓN. TOTALMENTE EQUIPADO. INCLUSO P/P DE PIEZAS ESPECIALES,
FORMACIÓN DE PENDIENTES, REMATES FINALES DEL MISMO MATERIAL, Y PIE-
ZAS DE CONEXIÓN A GÁRGOLAS, Y/O SUMIDEROS Y/O CAZOLETAS, Y/O  BA-
JANTES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.
INSTALACIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE SU SITUACIÓN Y RECORRIDO SE CO-
RRESPONDEN CON LOS DE PROYECTO, Y QUE HAY ESPACIO SUFICIENTE PA-
RA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL CANALÓN. COLOCACIÓN Y SUJECIÓN.
MONTAJE DE LAS PIEZAS, PARTIENDO DEL PUNTO DE DESAGÜE. EMPALME DE
LAS PIEZAS. PRUEBAS DE SERVICIO. PROTECCIÓN FRENTE A GOLPES Y MAL
USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ESTANQUEIDAD. CIRCULACIÓN DE AGUA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 2,99
Resto de obra y  materiales............................... 4,41

Suma la partida............................................... 7,40
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 7,47
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04ECP00009   m   COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 200MM         
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA ENTERRADA DE RED HORIZONTAL DE SA-
NEAMIENTO, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% , PARA LA EVACUACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES, DE PVC LISO HOMOLOGADO, SERIE SN-4,
RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M² SEGÚN UNE-EN 1401-1, DE 200 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR, UNIÓN EN COPA LISA PEGADA, COLOCADA SOBRE CAMA O
LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NI-
VELADA MEDIANTE EQUIPO MANUAL CON PISÓN VIBRANTE, RELLENO LATERAL
COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA
ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBE-
RÍA, INCLUSO LA EXCAVACIÓN Y EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS
ZANJAS. INCLUSO PEGAMENTO PARA MONTAJE DE UNIONES ENCOLADAS,
CARGA Y Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDO EN-
TRE EJES DE ARQUETAS. TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
INSTALACIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: EL TERRENO DEL INTERIOR DE LA ZANJA, ADEMÁS DE LIBRE DE
AGUA, DEBERÁ ESTAR LIMPIO DE RESIDUOS, TIERRAS SUELTAS O DISGREGA-
DAS Y VEGETACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL CONDUCTO EN PLANTA Y PENDIENTES.
ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. PRE-
SENTACIÓN EN SECO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES. VERTIDO DE LA ARE-
NA EN EL FONDO DE LA ZANJA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS COLECTO-
RES EN EL FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE DE LA INSTALACIÓN EMPEZANDO
POR EL EXTREMO DE CABECERA. LIMPIEZA DE LA ZONA A ENCOLAR, ENCOLA-
DO Y ENCAJE DE PIEZAS. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE. PRUEBAS
DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LA RED PERMANECERÁ CERRADA HASTA SU
PUESTA EN SERVICIO, NO PRESENTARÁ PROBLEMAS EN LA CIRCULACIÓN Y
TENDRÁ UNA EVACUACIÓN RÁPIDA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, ENTRE CA-
RAS INTERIORES DE ARQUETAS.

Mano de obra................................................. 17,77
Maquinaria..................................................... 1,44
Resto de obra y  materiales............................... 20,14

Suma la partida............................................... 39,35
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 39,74
04ECP90040   m   TUBERÍA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B                                

M.DE TUBERÍA DE PVC DE 40 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD
CON UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESI-
DUALES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SE-
GÚN CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

Mano de obra................................................. 7,58
Resto de obra y  materiales............................... 2,58

Suma la partida............................................... 10,16
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,26
04ECP90050   m   TUBERÍA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B                                

ML. TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

Mano de obra................................................. 7,58
Resto de obra y  materiales............................... 3,23

Suma la partida............................................... 10,81
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 10,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04ECP90063   m   TUBERÍA EVAC. PVC 63 mm. SERIE B                                
ML. TUBERÍA DE PVC DE 63 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

Mano de obra................................................. 10,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,59

Suma la partida............................................... 14,12
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 14,26
04ECP90080   m   TUBERÍA EVAC. PVC 80 mm. SERIE B                                

ML. TUBERÍA DE PVC DE 80 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

Mano de obra................................................. 10,53
Resto de obra y  materiales............................... 3,06

Suma la partida............................................... 13,59
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 13,73
04ECP90110   m   TUBERÍA EVAC. PVC 110 mm. SERIE B                               

ML. TUBERÍA DE PVC DE 110 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

Mano de obra................................................. 10,53
Resto de obra y  materiales............................... 4,19

Suma la partida............................................... 14,72
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 14,87
04ECP90125   m   TUBERÍA EVAC. PVC 125 mm. SERIE B                               

ML. TUBERÍA DE PVC DE 125 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUA-
LES, I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN
CTE/ DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

Mano de obra................................................. 10,53
Resto de obra y  materiales............................... 5,08

Suma la partida............................................... 15,61
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 15,77
08FDP00012   u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           

BOTE SIFÓNICO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE LATÓN ROSCADA,
INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE
ESPESOR AL MANGUETÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES
CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 21,10
Resto de obra y  materiales............................... 12,48

Suma la partida............................................... 33,58
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 33,92
08FDP00022   u   BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm  

BOTE SIFÓNICO SUMIDERO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA SUMIDE-
RO SIFÓNICO DE LATÓN, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 50 MM DE DIÁME-
TRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR AL MANGUETÓN, INCLUSO CONEXIO-
NES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 21,10
Resto de obra y  materiales............................... 13,13

Suma la partida............................................... 34,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 34,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
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15APA00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                      
ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA
POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN
DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE
PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLU-
SO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 115,74
Resto de obra y  materiales............................... 31,99

Suma la partida............................................... 147,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 149,21
15APA00003   u   ARQUETA SIFÓNICA 63x63 cm Y 1 m DE PROF.                        

ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: SO-
LERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PER-
FORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, FORMACIÓN
DE SIFÓN CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y
SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 175,62
Resto de obra y  materiales............................... 49,94

Suma la partida............................................... 225,56
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,26

TOTAL PARTIDA........................................... 227,82
04WAA00021   u   CONEXION A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                     

CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO, I/ TUBERÍA,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑI-
LERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 286,62

Suma la partida............................................... 286,62
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,87

TOTAL PARTIDA........................................... 289,49
UAB005       ud  Conjunto de 2 Electrobomba sumergible                           

Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electro-
bomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y  fecales con cuerpos
en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 2,4 kW.
Tipo Electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y  fecales
con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 2,4
kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máx ima del líquido conducido
40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa
y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inox idable AISI 420, cierre me-
cánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase
H, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de cone-
x ión.

Mano de obra................................................. 136,94
Resto de obra y  materiales............................... 5.347,25

Suma la partida............................................... 5.484,19
Costes indirectos ............................ 1,00% 54,84

TOTAL PARTIDA........................................... 5.539,03
IUE010       ud  Depósito de almacenamiento de aguas residuales.                 

Depósito de almacenamiento de aguas residuales de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 1500 litros.

Mano de obra................................................. 72,29
Resto de obra y  materiales............................... 1.670,04

Suma la partida............................................... 1.742,33
Costes indirectos ............................ 1,00% 17,42

TOTAL PARTIDA........................................... 1.759,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
05FUA00005N  m2  FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)             

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO, HORIZONTAL, CON ALTU-
RA LIBRE DE PLANTA DE HASTA 3 M, CANTO 30 = 25+5 CM, REALIZADO CON
HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIa+QB FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON CEMENTO SR - MR, CON
ADITIVO HIDRÓFUGO, Y VERTIDO CON BOMBA CON UN VOLUMEN TOTAL DE
HORMIGÓN DE 0,105 M³/M², Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S EN ZONA DE RE-
FUERZO DE NEGATIVOS Y CONECTORES DE VIGUETAS Y ZUNCHOS, CON UNA
CUANTÍA TOTAL 2,5 KG/M²; SISTEMA DE ENCOFRADO PARCIAL CON PUNTALES,
SOPANDAS METÁLICAS Y SUPERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATADA RE-
FORZADA CON VARILLAS Y PERFILES; VIGUETA PRETENSADA T-18; BOVEDILLA
CERÁMICA, 60X25X24 CM DE PROCERAM O EQUIVALENTE, INCLUSO P/P DE PIE-
ZAS ESPECIALES; CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR, CON ARMA-
DURA DE REPARTO FORMADA POR MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B
500 T 6X2,20 UNE-EN 10080. INCLUSO P/P DE ZUNCHOS NO ESTRUCTURALES.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 1 M2.
INCLUSO: REPLANTEO DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. MONTAJE DEL SISTEMA
DE ENCOFRADO. REPLANTEO DE LA GEOMETRÍA DE LA PLANTA SOBRE EL EN-
COFRADO. COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS. COLOCACIÓN DE LAS
ARMADURAS. REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE PASATUBOS PARA INSTALACIO-
NES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. REGLEADO Y NIVELACIÓN
DE LA CAPA DE COMPRESIÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. DESMONTAJE DEL
SISTEMA DE ENCOFRADO. REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1
M2. ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: INS-
TRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).

Mano de obra................................................. 7,31
Maquinaria..................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales............................... 24,34

Suma la partida............................................... 32,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 33,06
05FUA00105N  m2  FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)    

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO, HORIZONTAL, CON ALTU-
RA LIBRE DE PLANTA DE HASTA 3 M, CANTO 29 = 24+5 CM, REALIZADO CON
HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIA+QB FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON CEMENTO SR - MR, CON
ADITIVO HIDRÓFUGO, Y VERTIDO CON BOMBA CON UN VOLUMEN TOTAL DE
HORMIGÓN DE 0,123 M³/M², Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S EN ZONA DE RE-
FUERZO DE NEGATIVOS Y CONECTORES DE VIGUETAS Y ZUNCHOS, CON UNA
CUANTÍA TOTAL 2 KG/M²; SISTEMA DE ENCOFRADO PARCIAL CON PUNTALES,
SOPANDAS METÁLICAS Y SUPERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATADA RE-
FORZADA CON VARILLAS Y PERFILES; VIGUETA PRETENSADA T-18, DOBLE; BO-
VEDILLA CERÁMICA, 60X25X24 CM, INCLUSO P/P DE PIEZAS ESPECIALES; CAPA
DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR, CON ARMADURA DE REPARTO FOR-
MADA POR MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080. INCLUSO P/P DE ZUNCHOS NO ESTRUCTURALES. SIN INCLUIR REPER-
CUSIÓN DE PILARES NI DE VIGAS.
INCLUSO: REPLANTEO DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. MONTAJE DEL SISTEMA
DE ENCOFRADO. REPLANTEO DE LA GEOMETRÍA DE LA PLANTA SOBRE EL EN-
COFRADO. COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS. COLOCACIÓN DE LAS
ARMADURAS. REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE PASATUBOS PARA INSTALACIO-
NES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. REGLEADO Y NIVELACIÓN
DE LA CAPA DE COMPRESIÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. DESMONTAJE DEL
SISTEMA DE ENCOFRADO. REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1
M2. ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: INS-
TRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).

Mano de obra................................................. 8,43
Maquinaria..................................................... 0,11
Resto de obra y  materiales............................... 28,41

Suma la partida............................................... 36,95
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 37,32
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     
Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,40
Resto de obra y  materiales............................... 0,90

Suma la partida............................................... 1,30
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 1,31
05HRJ80302N  m3  HORM.ARM. HA-30/F/20/IIIa SR (D.O.R) ELEMENTOS ESTRUCTURA       

M3 DE HORMIGÓN ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS. FORMA-
CIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS ACABADO EXTERIOR VISTO,
REALIZADO CON HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIA SR FABRICADO EN CENTRAL CON
DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO CON CEMENTO SR, Y VERTIDO CON BOMBA, Y ACERO UNE-EN 10080
B 500 S, CON UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 90 KG/M³ , EJECUTADO EN CONDI-
CIONES COMPLEJAS; MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO
-A DOS CARAS- CONTINUO VERTICAL / HORIZONTAL / INCLINADO CON PUNTA-
LES, SOPANDAS METÁLICAS Y SUPERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATA-
DA REFORZADA CON VARILLAS Y PERFILES, PARA ELEMENTOS ESTRUCTURA-
LES H<6 METROS. INCLUSO P/P DE FORMACIÓN DE JUNTAS, SEPARADORES,
DISTANCIADORES PARA ENCOFRADOS Y ACCESORIOS, ENCOFRADO DE LOS
HUECOS, APLICACIÓN DE LÍQUIDO DESENCOFRANTE Y TAPADO DE ORIFICIOS
RESULTANTES TRAS LA RETIRADA DEL ENCOFRADO. (ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO NO INCLUIDO EN PRECIO). MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTA-
DO.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. COLOCACIÓN
DE LAS ARMADURAS CON SEPARADORES HOMOLOGADOS. COLOCACIÓN DE
PASATUBOS PARA PASO DE INSTALACIONES.
. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. DES-
MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPER-
FICIALES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJE-
CUTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 19,08
Maquinaria..................................................... 0,23
Resto de obra y  materiales............................... 171,41

Suma la partida............................................... 190,72
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 192,63
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05ACJ00060N  kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. GALVANIZADO EN CALIENTE             
KG DE  PERFIL DE ACERO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, FOR-
MADO POR PIEZA COMPUESTA DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
L, LD Y T Y PLETINAS METÁLICAS, SUSPENDIDA/SOPORTADA A PARAMENTOS Y
O FORJADOS MEDIANTE PLETINAS METÁLICAS, ACABADO GALVANIZADO EN
CALIENTE, TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA CON SOLDADURA Y
TORNILLERÍA PARA SU SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA, EN ARRANQUE DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO DE PLANTAS BAJAS, FACHADAS O PETOS. INCLUSO P/P DE
PREPARACIÓN EN TALLER DE SUPERFICIES EN GRADO SA 2 1/2 SEGÚN
UNE-EN ISO 8501-1, PREPARACIÓN DE BORDES, CORTES, PIEZAS ESPECIALES,
DESPUNTES, SOLDADURAS, PLETINAS Y TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA,
CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y REPARACIÓN EN OBRA DE
CUANTOS DESPERFECTOS SE ORIGINEN POR RAZONES DE TRANSPORTE, MA-
NIPULACIÓN O MONTAJE, CON EL MISMO GRADO DE PREPARACIÓN DE SU-
PERFICIES Y ACABADO.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PLANO DE APOYO. REPLANTEO Y
MARCADO DE LOS EJES. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN PROVISIONAL DE CARGA-
DEROS. APLOMADO Y NIVELACIÓN. EJECUCIÓN DE LAS UNIONES. REPARA-
CIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: MEDIDO SU PESO NOMINAL COLOCA-
DO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: MEDIDO SU PESO NOMINAL COLOCADO, SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 0,78
Maquinaria..................................................... 0,44
Resto de obra y  materiales............................... 0,74

Suma la partida............................................... 1,96
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,98
05HEM00151   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN ELEM. ESTRUCTURA PARA REVESTIR   

ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PARA
REVESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DESENCO-
FRANTE, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE ENCOFRADO ÚTIL.

Mano de obra................................................. 9,47
Resto de obra y  materiales............................... 2,45

Suma la partida............................................... 11,92
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 12,04
05HEM00251N  m2  ENCOFRADO DE MADERA DE CAÑA PARA HORMIGÓN VISTO                 

ENCOFRADO MADERA PARA ELEMENTROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN
VISTO ACABADO CON CAÑIZO NATURAL PARTIDO (SUMINISTRO EN ROLLOS DE
2X5M) SUJETO SOBRE TABLERO DE MADERA MEDIANTE CRAPAS PEGAMENTO,
INCLUSO TRATAMIENTO PREVIO DEL TABLERO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DEL DE-
SENCOFRANTE ESPECIAL PARA MADERA TIPO SIKA DESENCOFRANTE EN O
EQUIVALENTE, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD, ESTANQUEIDAD, Y ADECUADA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN EHE.
MEDIDA EN SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

Mano de obra................................................. 12,26
Resto de obra y  materiales............................... 14,63

Suma la partida............................................... 26,89
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 27,16
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
06BHA00130N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x19 RESISTENTE                        

FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUE CERÁMICO TERMOARCILLA PROCERÁN O
EQUIVALENTE DE 30X19X19 CM. DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUME-
DAD <0,5, PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO RESISTENTES, CONSTI-
TUIDOS POR MEZCLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
OTROS MATERIALES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTE-
RO DE RETRACCIÓN < 0,2  M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N EN JUNTA DISCONTINUA
DE TENDEL MEDIANTE REGLA DE 3CMS; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. ARMADO
HORIZONTAL DE MUROS Y REFUERZOS DE ESQUINAS Y TRABADO ENTRE FÁ-
BRICAS MEDIANTE ARMADURA DE TENDEL DE 5MM DE DIÁMETRO Y ANCHO
150MM, GALVANIZADA EN CALIENTE (SEGÚN CTE DB SE-F) I/PP. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA DESCRIPCIÓN
DE PLANOS DE ESTRUCTURA), JAMBAS, MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ENLACES ENTRE MUROS Y FORJADOS Y ELEMEN-
TOS ESPECIALES, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES/ COM-
PLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE TERMINACIÓN,
AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U DEL MISMO ESPESOR Y
EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A
ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA Y DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLAN-
TEO. COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. TENDIDO DE HI-
LOS ENTRE MIRAS. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES POR HILADAS A NIVEL. CO-
LOCACIÓN DE ARMADURAS EN TENDELES. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS
EN EL ZUNCHO DE DE HUECOS Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. VERTI-
DO, VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGÓN. REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABA-
JOS NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE HUECOS. ENLACE ENTRE MUROS
Y FORJADOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUEN-
TROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUE-
COS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

Mano de obra................................................. 12,13
Resto de obra y  materiales............................... 11,88

Suma la partida............................................... 24,01
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 24,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06BHA00125N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x24 RESISTENTE                        
FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUE CERÁMICO TERMOARCILLA PROCERÁN O
EQUIVALENTE DE 30X19X24 CM. DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUME-
DAD <0,5, PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO RESISTENTES, CONSTI-
TUIDOS POR MEZCLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
OTROS MATERIALES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTE-
RO DE RETRACCIÓN < 0,2  M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N EN JUNTA DISCONTINUA
DE TENDEL MEDIANTE REGLA DE 3CMS; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. ARMADO
HORIZONTAL DE MUROS Y REFUERZOS DE ESQUINAS Y TRABADO ENTRE FÁ-
BRICAS MEDIANTE ARMADURA DE TENDEL DE 5MM DE DIÁMETRO Y ANCHO
250MM, GALVANIZADA EN CALIENTE (SEGÚN CTE DB SE-F) I/PP. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA DESCRIPCIÓN
DE PLANOS DE ESTRUCTURA), JAMBAS, MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ENLACES ENTRE MUROS Y FORJADOS Y ELEMEN-
TOS ESPECIALES, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES/ COM-
PLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE TERMINACIÓN,
AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U DEL MISMO ESPESOR Y
EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A
ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA Y DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLAN-
TEO. COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. TENDIDO DE HI-
LOS ENTRE MIRAS. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES POR HILADAS A NIVEL. CO-
LOCACIÓN DE ARMADURAS EN TENDELES. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS
EN ZUNCHO DE HUECOS Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. VERTIDO, VI-
BRADO Y CURADO DEL HORMIGÓN. REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE HUECOS. ENLACE ENTRE MUROS Y
FORJADOS. FORMACIÓN DE CAJEADOS PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACIO-
NES DE AGUA FRIA Y ACS, ELECTRICAS, ILUMINACIÓN Y DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS. SEGÚN PRESCRIPCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
CA. EVITANDO AL MAXIMO LA CEACIÓN DE ROZAS O ROTURAS EN LA FÁBRICA
RESISTENTE CERÁMICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUEN-
TROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUE-
COS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

Mano de obra................................................. 13,72
Resto de obra y  materiales............................... 14,54

Suma la partida............................................... 28,26
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 28,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06BHA00120N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x29 RESISTENTE                        
FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUE CERÁMICO TERMOARCILLA PROCERÁN O
EQUIVALENTE DE 30X19X29 CM. DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUME-
DAD <0,5, PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO RESISTENTES, CONSTI-
TUIDOS POR MEZCLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
OTROS MATERIALES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTE-
RO DE RETRACCIÓN < 0,2  M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N EN JUNTA DISCONTINUA
DE TENDEL MEDIANTE REGLA DE 3CMS; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. ARMADO
HORIZONTAL DE MUROS Y REFUERZOS DE ESQUINAS Y TRABADO ENTRE FÁ-
BRICAS MEDIANTE ARMADURA DE TENDEL DE 5MM DE DIÁMETRO Y ANCHO
250MM, GALVANIZADA EN CALIENTE (SEGÚN CTE DB SE-F) I/PP. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA DESCRIPCIÓN
DE PLANOS DE ESTRUCTURA), JAMBAS, MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ENLACES ENTRE MUROS Y FORJADOS Y ELEMEN-
TOS ESPECIALES, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES/ COM-
PLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE TERMINACIÓN,
AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U DEL MISMO ESPESOR Y
EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A
ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA Y DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLAN-
TEO. COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. TENDIDO DE HI-
LOS ENTRE MIRAS. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES POR HILADAS A NIVEL. CO-
LOCACIÓN DE ARMADURAS EN TENDELES. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS
EN ZUNCHO DE HUECOS Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. VERTIDO, VI-
BRADO Y CURADO DEL HORMIGÓN. REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE HUECOS. ENLACE ENTRE MUROS Y
FORJADOS. FORMACIÓN DE CAJEADOS PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACIO-
NES DE AGUA FRIA Y ACS, ELECTRICAS, ILUMINACIÓN Y DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS. SEGÚN PRESCRIPCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
CA. EVITANDO AL MAXIMO LA CEACIÓN DE ROZAS O ROTURAS EN LA FÁBRICA
RESISTENTE CERÁMICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUEN-
TROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUE-
COS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

Mano de obra................................................. 13,72
Resto de obra y  materiales............................... 16,33

Suma la partida............................................... 30,05
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 30,35
06BHA80000N  m2  FÁBRICA LIGERA 14 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  

FÁBRICA DE BLOQUES CERÁMICOS DE TERMOARCILLA PROCERÁN DE 30X19X14
CM. PROCERAN DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5, PARA
EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO, CONSTITUIDOS POR MEZCLA DE ARCI-
LLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIALES GRANULA-
RES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO  M10 DE RETRACCIÓN < 0,2
DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA), JAMBAS Y EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.  INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS
ESPECIALES/ COMPLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE
TERMINACIÓN, AJUSTES Y EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLA-
NOS CORESPONDIENTES A ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA
DEDUCIENDO HUECOS.

Mano de obra................................................. 10,35
Resto de obra y  materiales............................... 8,30

Suma la partida............................................... 18,65
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 18,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
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06BHA00115N  m2  FÁBRICA LIGERA 24 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  
FÁBRICA DE BLOQUES DE TERMOARCILLA PROCERÁN O EQUIVALENTE DE
30X19X24 CM. PROCERAN DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD
<0,5, PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO, CONSTITUIDOS POR MEZ-
CLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIA-
LES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO  M10 DE RE-
TRACCIÓN < 0,2 DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P.
DE FORMACIÓN DE REMATE CON PIEZA DE DINTEL SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA EL ALOJAMIENTO DE PASO HORI-
ZONTAL DE INSTALACIONES DE AGUA FRÍA Y ACS, FORMACIÓN DE JAMBAS Y
EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMA-
DO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMI-
CAS ESPECIALES / COMPLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMA-
TES, DE TERMINACIÓN, AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U
DEL MISMO ESPESOR  Y EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS
CORESPONDIENTES A ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA.

Mano de obra................................................. 13,49
Resto de obra y  materiales............................... 11,49

Suma la partida............................................... 24,98
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 25,23
06BHA80001N  m2  FÁBRICA LIGERA 10 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  

FÁBRICA DE BLOQUES DE TERMOARCILLA PROCERÁN PLAQUETA DE 30X19X9,6
CM. PROCERAN DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5, PARA
EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO, CONSTITUIDOS POR MEZCLA DE ARCI-
LLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIALES GRANULA-
RES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO  M10 DE RETRACCIÓN < 0,2
DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. DE FORMACIÓN
DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA), JAMBAS Y EJE-
CUCIÓN DE ENCUENTROS, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.  INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS
ESPECIALES/ COMPLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE
TERMINACIÓN, AJUSTES Y EMPARCHES, PIEZAS EN ZUNCHO TIPO U DEL MIS-
MO ESPESOR QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A
ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA.

Mano de obra................................................. 11,08
Resto de obra y  materiales............................... 5,94

Suma la partida............................................... 17,02
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,19
06WWW81010   m2  EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x4,8x19 cm                

EMPARCHADO CON PIEZAS CERÁMICAS DE ARCILLA ALIGERADA MACHIHEM-
BRADAS DE DIMENSIONES 30X4,8X19 CM PROCERAN, RECIBIDAS CON MORTE-
RO DE CEMENTO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 5,95
Resto de obra y  materiales............................... 5,92

Suma la partida............................................... 11,87
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 11,99
06WWW81020   m2  EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x9,6x19 cm                

EMPARCHADO CON PIEZAS MACHIHEMBRADAS DE ARCILLA ALIGERADA DE DI-
MENSIONES 30X9,6X19 CM PROCERAN, RECIBIDO CON MORTERO M4 DE CE-
MENTO CEM II/A-L 32,5 N; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 8,94
Resto de obra y  materiales............................... 10,46

Suma la partida............................................... 19,40
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 19,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
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06WFF00011N  m2  FORM. PENDIENTE 0,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN   
FORMACIÓN DE PENDIENTE DE 0,50 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: TABI-
CONES ALIGERADOS SEPARADOS 0,70 M DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM
Y TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFI-
CANTES, INCLUSO P.P. DE LIMAS, CONSTRUIDAS CON CITARA ALIGERADA DE
LADRILLO GAFA RECIBIDA CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL DE FUERA A FUERA.

Mano de obra................................................. 26,78
Resto de obra y  materiales............................... 7,82

Suma la partida............................................... 34,60
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 34,95
06WDD00009N  m   CARGADERO DE CHAPA DE ACERO CON FORMACIÓN DE GOTERON            

CARGADERO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR CHAPON DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 CM DE ESPESOR Y 19CM DE ANCHO CON
FORMACIÓN DE GOTERÓN DE 1CM, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS Y PINTURA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 7,01
Resto de obra y  materiales............................... 57,66

Suma la partida............................................... 64,67
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,65

TOTAL PARTIDA........................................... 65,32
SUBCAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07HTW00200N  m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON PAVIMENTO AISLANTE

BLOQUECERAMICO
FORMACIÓN DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON PROTECCIÓN DE PAVI-
MENTO AISLANTE, PENDIENTE 1%  - 15% , SOBRE BASE RESISTENTE, COM-
PUESTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: FORMACIÓN DE PENDIENTES: CAPA
DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO A BASE DE HORMIGÓN LIGERO, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN MAYOR O IGUAL A 0,2 MPA, DE DENSIDAD ENTRE 500 Y 600
KG/M³, CONFECCIONADO EN OBRA CON 1.000 LITROS DE ARCILLA EXPANDIDA
DE GRANULOMETRÍA ENTRE 3 Y 8 MM, DENSIDAD 350 KG/M³ Y 150 KG DE CE-
MENTO PORTLAND CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R, SEGÚN UNE-EN 197-1, ACABA-
DO CON CAPA DE MORTERO DE CEMENTO M-5 DE 2 CM DE ESPESOR, FRATA-
SADA Y LIMPIA Y CUYA DOSIFICACIÓN DE CEMENTO SEA MAYOR DE 250
KG/M³; MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: MONOCAPA ADHERIDA, TIPO PA-6,
SEGÚN UNE 104402, FORMADA POR UNA LÁMINA ASFÁLTICA POLITA-
BER-POL-PY-40 FP 160 G/M² "CHOVA"; IMPRIMACIÓN: EMULSIÓN ASFÁLTICA SU-
PERMUL "CHOVA", TIPO EB; CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONAMIENTO: GEO-
TEXTIL DE POLIÉSTER NO TEJIDO, GEOFIM 150 (150 G/M²), "CHOVA", PARA CAPA
SEPARADORA FILTRANTE; PROTEGIDA CON CON CAPA DE MORTERO DE CE-
MENTO M-5 DE 2 CM DE ESPESOR, FRATASADA Y LIMPIA Y CUYA DOSIFICA-
CIÓN DE CEMENTO SEA MAYOR DE 250 KG/M³, CAPA DE TERMINACIÓN AISLAN-
TE: BLOQUE CERÁMICO ALIGERADO DE 30X19X14 CMS DISPUESTAS HORIZON-
TALMENTE Y COLOCADAS EN SECO ENTRE SÍ, APOYADAS SOBRE TABIQUILLOS
DE LADRILLLO HUECO DOBLE (CITARA ALIGERADA DE LADRILLO GAFA) SEPARA-
DOS 30 CMS A EJE DE CITARA, PARA REGULARIZACIÓN DE PENDIENTE, TOMA-
DOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 (1:6) CON PLASTIFICANTES. INCLUSO
P/P DE BANDA DE REFUERZO Y PERFIL GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN DE
ENTREGA DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN ENCUENTRO DE FALDÓN
CON PETO PERIMETRAL, SELLADO POR SU PARTE SUPERIOR; BANDA DE RE-
FUERZO Y CAZOLETA DE DESAGÜE DE EPDM SIFÓNICA CON REJILLA DE PRO-
TECCIÓN EN ENCUENTRO DE FALDÓN CON DESAGÜE DE PLUVIALES; BANDA
DE REFUERZO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO O DEL SO-
PORTE RESISTENTE DE LA CUBIERTA Y JUNTAS DE CUBIERTA Y REBOSADEROS
FORMADOS POR GÁRGOLAS PARA DESAGUAR HORIZONTALMENTE AL EXTE-
RIOR EL AGUA ACUMULADA POR OBTURACIÓN DE BAJANTES. INCLUSO AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA. MATERIAL COMPLENETARIO Y PIEZAS ESPECIALES.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD // CTE. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: LA SUPERFICIE DE LA BASE RESISTENTE DEBE SER UNIFORME
Y PLANA, ESTAR LIMPIA, Y CARECER DE RESTOS DE OBRA, HABIÉNDOSE RE-
SUELTO CON ANTERIORIDAD SU ENCUENTRO CON EL PASO DE INSTALACIO-

15 de nov iembre de 2020 Página 19

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 138/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

NES Y CON LOS HUECOS DE VENTILACIÓN Y DE SALIDA DE HUMOS.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL SUPRADÓS DEL FORJADO. REPLANTEO Y TRAZADO DE
LIMATESAS, LIMAHOYAS Y JUNTAS. FORMACIÓN DE PENDIENTES MEDIANTE
ENCINTADO DE LIMATESAS, LIMAHOYAS Y JUNTAS CON MAESTRAS DE LADRI-
LLO HUECO CERÁMICO. VERTIDO Y REGLEADO DEL HORMIGÓN LIGERO HASTA
ALCANZAR EL NIVEL DE CORONACIÓN DE LAS MAESTRAS. VERTIDO, EXTENDI-
DO Y REGLEADO DE LA CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN. PROTEC-
CIÓN DE LAS PENDIENTES. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EN
LA QUE HA DE APLICARSE LA MEMBRANA. IMPRIMACIÓN. COLOCACIÓN DE LA
MEMBRANA. FORMACIÓN DE ENTREGA CON PARAMENTO VERTICAL, INCLUIDA
BANDA DE REFUERZO DE 50 CM DE ANCHO DOBLADA EN ÁNGULO SOBRE EL
FALDÓN Y SOBRE LA ENTREGA. ROZA PERIMETRAL PARA RECIBIDO DE LA MEM-
BRANA IMPERMEABILIZANTE Y POSTERIOR PROTECCIÓN. SELLADO DE JUNTAS.
COLOCACIÓN DE LA CAPA SEPARADORA. COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS.
EJECUCIÓN DE ENCUENTROS ENTRE FALDONES, FALDÓN CON ELEMENTO
VERTICAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, FALDÓN CON DESAGÜE, FALDÓN
CON PUERTA DE ACCESO A LA CUBIERTA. EJECUCIÓN DE LOS BORDES EX-
TREMOS DEL FALDÓN. EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL
Y DE CONTORNO PERIMETRAL. SELLADO DE JUNTAS. COLOCACIÓN DE REBO-
SADEROS Y ELEMENTOS ESPECIALES.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: DESAGÜE Y ESTABILIDAD DE LA FORMACIÓN
DE PENDIENTES. ESTANQUEIDAD AL AGUA, ADECUADA FIJACIÓN AL SOPORTE,
CONTINUIDAD Y CALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE JUNTAS DE LA MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE. ESTANQUEIDAD AL AGUA E INTEGRIDAD DE LA CAPA DE
PROTECCIÓN FRENTE A LA ACCIÓN DESTRUCTIVA DE LOS AGENTES ATMOSFÉ-
RICOS. RESISTENCIA Y COMPATIBILIDAD DE DEFORMACIONES DEL CONJUNTO
CONSTRUCTIVO CON LA ESTRUCTURA Y LA COBERTURA DEL EDIFICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DESDE LAS
CARAS INTERIORES DE LOS ANTEPECHOS O PETOS PERIMETRALES QUE LA LI-
MITAN.

Mano de obra................................................. 18,01
Resto de obra y  materiales............................... 27,22

Suma la partida............................................... 45,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 45,68
07WLL00005   m2  LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR                             

LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR, DE DIMENSIONES MÁXIMAS 3X6 M
EN FORMA DE PABELLÓN CON 1,50 M DE ALTURA, FORMADO POR: PERFILES
CONFORMADOS EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO, DOBLE AGRAFADO, DE ES-
PESOR MÍNIMO 0,8 MM, ELEMENTOS DE APOYO Y RECIBIDO A ESTRUCTURA O
FÁBRICAS DE LADRILLO, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FI-
JACIÓN Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA, ACRISTALA-
MIENTO CON VIDRIO ARMADO INCOLORO DE 6 A 7 MM Y 12X12 MM CON PERFI-
LES EN U DE NEOPRENO DE 4 A 10 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
SEGÚN SU DESARROLLO.

Mano de obra................................................. 32,08
Resto de obra y  materiales............................... 79,30

Suma la partida............................................... 111,38
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 112,49
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SUBCAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 08-01 ELÉCTRICAS                                                      
08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de
protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayu-
das de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 285,78

Suma la partida............................................... 285,78
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,86

TOTAL PARTIDA........................................... 288,64
08ECT00706N  u   ARQUETA BAJA TENSION TIPO D-400                                 

ARQUETA DE REGISTRO EN REDES DE BAJA TENSIÓN, CONSTRUIDAS SEGÚN
NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DE INSTALACIÓNES
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE CÍA SUMINISTRADORA, TIPO D-400, DE
62,5X62,5 CM., PIEZA PREFABRICADA DE H-15, INCLUSO CERCO ENBUTIDO Y TA-
PA DE HIERRO FUNDIDO CON GRAFICO, CON MARCO DE HIERRO INCRUSTADO
CON GARRAS DE ANCLAJE, TAPA DE FUNDICIÓN SEGÚN PLANOS Y FONDO DE
LECHO DE ARENA LAVADA DE RIO, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra................................................. 4,75
Resto de obra y  materiales............................... 206,40

Suma la partida............................................... 211,15
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,11

TOTAL PARTIDA........................................... 213,26
15EBA00160   m   CONDUCCION B.T. 160 MM PE                                       

ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TEN-
SIÓN EN TRAMOS DE 6 METROS, MEDIANTE  TUBO DE PE DE 160MM. DE DIÁME-
TRO EXTERIOR, COLOR ROJO, CORRUGADO EN EL EXTERIOR Y LISO EN EL INTE-
RIOR, TIPO FUTURFLEX, CON ALAMBRE GUÍA,  INCLUSO CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN, SIN INCLUIR CABLES, EXCAVACIÓN NI RELLENADO DE ZANJAS

Mano de obra................................................. 5,35
Resto de obra y  materiales............................... 20,97

Suma la partida............................................... 26,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 26,58
08ELA1100N   m   LINEA 4x50 MM2 ALUMINIO                                         

LINEA ELÉCTRICA, FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO 4X50 CON AIS-
LAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO QUIMICAMENTE PARA NIVEL DE AIS-
LAMIENTO 0,6/1 KV, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE DOBLE CAPA DE
D=140 MM, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

Mano de obra................................................. 2,28
Resto de obra y  materiales............................... 7,60

Suma la partida............................................... 9,88
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 9,98
08EBB000100  u   CAJA GRAL.PROTECC. Y MEDIDA 100A                                

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.) DE HASTA 100A SEGÚN ESQUEMA
UNESA NÚMERO 7, DE LA MARCA CAHORS MOD. MAXINTER O SIMILAR, EMPO-
TRADA EN FACHADA, CON FUSIBLES DE 25 A Y PUERTA METÁLICA PARA C.G.P.
SEGÚN NORMA ONSE EM 01.03, DEL TIPO PPN7056 DE LA MARCA CAHORS O SI-
MILAR.  COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SE-
GUN REBT, NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SEGÚN REBT Y NPS.

Mano de obra................................................. 36,29
Resto de obra y  materiales............................... 259,93

Suma la partida............................................... 296,22
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,96

TOTAL PARTIDA........................................... 299,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08EDA1100N   m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2                                  
DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5X10 MM2. (LÍNEA QUE ENLAZA EL CONTADOR O CON-
TADORES DE CADA ABONADO CON SU DISPOSITIVO PRIVADO DE MANDO Y
PROTECCIÓN), BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO D=29, M 40/GP5, CONDUCTORES DE
COBRE DE 10 MM2. Y AISLAMIENTO TIPO RV-K 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS,
EN SISTEMA TRIFÁSICO CON NEUTRO, MÁS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Y
CONDUCTOR DE CONMUTACIÓN PARA DOBLE TARIFA DE CU 1,5 MM2 Y COLOR
ROJO. INSTALADA EN CANALADURA A LO LARGO DEL HUECO DE ESCALERA,
INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO.

Mano de obra................................................. 7,61
Resto de obra y  materiales............................... 21,12

Suma la partida............................................... 28,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 29,02
08IEWW0050N  u   CUADRO GENERAL                                                  

CUADRO GENERAL DE MANDO EMPOTRABLE, FORMADO POR CAJA EMPOTRA-
BLE MOD. GOLF SERIE VU, 4 FILAS, 48M, O EQUIVALENTE CON PUERTA TRANS-
PARARENTE CON PUERTA METALICA, CON 2 FILAS, DOBLE AISLAMIENTO. CON
ACCESORIOS Y APARELLAJE, PP INSTALACACIÓN Y CONEXIONS DE INTE-
RRUPTORES, LIMITADOR, ..., INCLUSO CERRADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICA-
CION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 78,99
Resto de obra y  materiales............................... 1.310,99

Suma la partida............................................... 1.389,98
Costes indirectos ............................ 1,00% 13,90

TOTAL PARTIDA........................................... 1.403,88
08ECA750015  m   CIRCUITO ELEC. 3X1,5 MM2 (750 V) L.HALG.                        

CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LARES Y AISLAMIENTO TIPO RV-K 750 KV LIBRE DE HALÓGENOS Y SECCIÓN
2X1,5+TTX1,5 MM; REDUCIDA EMISION DE GASES TOXICO Y HUMOS OPACOS,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CUBIERTA NARANJA DE AFUMEX, Y AISLADO
CON TUBO FLEXIBLE: 4321 Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 50086-2-3),
INSTALADO EN SUPERFICIE / O EN CAJEADO MURAL.  SEGÚN  ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA
DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

Mano de obra................................................. 0,71
Resto de obra y  materiales............................... 1,55

Suma la partida............................................... 2,26
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 2,28
08ECA750025  m   CIRCUITO ELEC. 3X2,5 MM2 (750 V) L.HALG.                        

CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LARES Y AISLAMIENTO TIPO RV-K 750 KV LIBRE DE HALÓGENOS Y SECCIÓN
2X2,5+TTX2,5 MM; REDUCIDA EMISION DE GASES TOXICO Y HUMOS OPACOS,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CUBIERTA NARANJA DE AFUMEX, Y AISLADO
CON TUBO FLEXIBLE: 4321 Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 50086-2-3),
INSTALADO EN SUPERFICIE / O EN CAJEADO MURAL.  SEGÚN  ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO, DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HAS-
TA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

Mano de obra................................................. 0,71
Resto de obra y  materiales............................... 4,13

Suma la partida............................................... 4,84
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08ECA2004    m   CIRCUITO ELEC. 4X6+TTX6 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                  
CIRCUITO ELÉCTRICO PARA EL EXTERIOR O INTERIOR DEL EDIFICIO, REALIZADO
CON TUBO PVC CORRUGADO Y CONDUCTOR DE COBRE TETRAPOLAR Y AISLA-
MIENTO TIPO RZ1-K(AS) 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS Y SECCIÓN 4X6+TTX6
MM2., EN SISTEMA TRIFÁSICO, (ACTIVOS, NEUTRO Y PROTECCIÓN), REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICO Y HUMOS OPACOS, NO PROPAGADOR DE LA LLA-
MA, CUBIERTA NARANJA DE AFUMEX, Y AISLADO CON TUBO FLEXIBLE 32MM:
4321 Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 50086-2-3), INSTALADO EN SU-
PERFICIE / O EN CAJEADO MURAL.  SEGÚN  ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, IN-
CLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, CONEXIÓN, Y REGISTRO Y AYUDAS DE
ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA
DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

Mano de obra................................................. 1,53
Resto de obra y  materiales............................... 11,90

Suma la partida............................................... 13,43
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,56
08ETT40055   u   BASE ENCHUFE SCHUKO ESTANCA                                     

BASE DE ENCHUFE IP55 CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO
PVC RÍGIDO Y CONDUCTOR DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V. LIBRE
DE HALÓGENOS, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE,
NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A.
(II+T.) SIMON 44 AQUA O SIMILAR, INSTALADA.

Mano de obra................................................. 8,26
Resto de obra y  materiales............................... 25,72

Suma la partida............................................... 33,98
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 34,32
08ELL31105   u   INTERRUPTOR DETECTOR MOVIMIENTO                                 

INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMIENTO/LUMINOSIDAD, SIMON 28,  O SIMI-
LAR APROBADO POR D.F., PARA INSTALACIÓN EN TECHO O PARED, INCLUSO
ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO A CUADRO Y EN FUN-
CIONAMIENTO.

Mano de obra................................................. 9,12
Resto de obra y  materiales............................... 13,61

Suma la partida............................................... 22,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 22,96
08ELL05000   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO CON DETECTOR DE PRESENCIA       

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2.
DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE
DE 13 MM. DE DIAMETRO,  CON DETECTOR DE PRESENCIA, INCLUSO MECANIS-
MOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 11,43
Resto de obra y  materiales............................... 72,24

Suma la partida............................................... 83,67
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 84,51
14MAB00510A  u   SECAMANOS AUTOMATICO ELECTRONICO                                

DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECAMANOS ELÉCTRICO DE MEDICLINICS
MODELO A-89 O SIMILAR, CON CARCASA DE ALUMNIO ACABADO EN EPOXI
GRIS METALIZADO Y SENSOR AUTOMÁTICO, INCLUSO CONEXIONADO ELÉCTRI-
CO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y COLOCACION. MEDIDA LA
UNIDAD TEORICA  INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 4,57
Resto de obra y  materiales............................... 119,14

Suma la partida............................................... 123,71
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 124,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 08-02 FONTANERÍA                                                      
08FAA90001   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                 

ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA
DENSIDAD, DE 20 A 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA
HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y
NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTA-
DA.

Resto de obra y  materiales............................... 404,59

Suma la partida............................................... 404,59
Costes indirectos ............................ 1,00% 4,05

TOTAL PARTIDA........................................... 408,64
08FAC00101   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                              

CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN CÁMA-
RA DE 2,1X0,7X0,7 M, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA GRIFO DE COMPROBA-
CIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COM-
PAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 69,39
Resto de obra y  materiales............................... 538,31

Suma la partida............................................... 607,70
Costes indirectos ............................ 1,00% 6,08

TOTAL PARTIDA........................................... 613,78
08FVL00008   u   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2"                                         

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIÓN DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SE-
GÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

Mano de obra................................................. 4,57
Resto de obra y  materiales............................... 13,11

Suma la partida............................................... 17,68
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 17,86
08FVL00007   u   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4"                                         

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIÓN DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SE-
GÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

Mano de obra................................................. 4,57
Resto de obra y  materiales............................... 11,30

Suma la partida............................................... 15,87
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 16,03
08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIÓN DE 1" (22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-
TRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTI-
DAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 4,57
Resto de obra y  materiales............................... 10,22

Suma la partida............................................... 14,79
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 14,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08FVL00003   u   LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                
LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIOM DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-
TRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTI-
DAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 3,80
Resto de obra y  materiales............................... 5,32

Suma la partida............................................... 9,12
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 9,21
08FVR00005   u   VÁLVULA RETENCIÓN 3/4" (20/22 mm) DE DIÁM.                      

VÁLVULA DE RETENCIÓN COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 3/4" (20/22 MM) DE
DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INS-
TRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 4,57
Resto de obra y  materiales............................... 4,26

Suma la partida............................................... 8,83
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 8,92
08FFC90102   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                      

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Mano de obra................................................. 3,43
Resto de obra y  materiales............................... 3,38

Suma la partida............................................... 6,81
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 6,88
08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Mano de obra................................................. 3,74
Resto de obra y  materiales............................... 5,47

Suma la partida............................................... 9,21
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 9,30
08FFC90105   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 28 mm DIÁM.                      

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 28 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Mano de obra................................................. 3,74
Resto de obra y  materiales............................... 6,69

Suma la partida............................................... 10,43
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,53
08FFC90106   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 35 mm DIÁM.                      

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Mano de obra................................................. 3,74
Resto de obra y  materiales............................... 6,86

Suma la partida............................................... 10,60
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 10,71
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08FFC90107   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 42 mm DIÁM.                      
CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 42 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILE-
NO, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Mano de obra................................................. 3,74
Resto de obra y  materiales............................... 8,13

Suma la partida............................................... 11,87
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 11,99
08FCC00057   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 16 mm                

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPO-
TRADA DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P.
DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

Mano de obra................................................. 2,79
Resto de obra y  materiales............................... 5,20

Suma la partida............................................... 7,99
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 8,07
08FCC00053   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm                

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPO-
TRADA, DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P.
DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

Mano de obra................................................. 2,79
Resto de obra y  materiales............................... 6,00

Suma la partida............................................... 8,79
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 8,88
08FCC00054   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 28 mm                

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPO-
TRADA, DE 28 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P.
DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

Mano de obra................................................. 3,25
Resto de obra y  materiales............................... 7,33

Suma la partida............................................... 10,58
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 10,69
08FCC00055   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 36 mm                

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPO-
TRADA, DE 36 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P.
DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

Mano de obra................................................. 3,25
Resto de obra y  materiales............................... 9,05

Suma la partida............................................... 12,30
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 12,42
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08FSI00303N  u   INODORO ADOSADO PARED + CISTERNA EMPOTRAFA EN FABRICA           
DE INODORO DE PORCELANA CON SALIDA DUAL ADOSADO A PARED HAPPE-
NING DE "ROCA", SALIDA VERTICAL, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR
CLARO, CON ASIENTO SOFT RALENTIZADO. PULSADOR GEBERIT SIGMA20 O
EQUIVALENTE, EMPOTRADO SUPERSILENCIOSO DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL. CISTERNA EMPOTRADA TIPO CISTERNA EMPOTRADA GEBERIT SIGMA DE
8 CM O EQUIVALENTE (UP720), MONTAJE EMPOTRADO ACCIONAMIENTO FRON-
TAL, PARA OBRA DE FÁBRICA Y TABIQUERÍA LIGERA, PARA LA INSTALACIÓN
CON INODOROS AL SUELO TIPO "EXENTO" O "BACK TO WALL", VOLUMEN DE
DESCARGA AJUSTABLECONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA ARRIBA, LATERAL
DESPLAZADO A LA IZQUIERDA, CODO DE DESCARGA AJUSTABLE. EL SISTEMA
INTEGRADO DE CISTERNA INCLUYE: CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA R
1/2" CON LLAVE DE ESCUADRA INTEGRADA Y RUEDA PARA REGULACIÓN MA-
NUAL; CODO DE DESCARGA ENCHUFABLE CON GUÍA PARA EL CODO DE DES-
CARGA; MALLA PLÁSTICA PARA EL REVOCADO; CAJETÍN PREMONTAJE; MATE-
RIAL DE FIJACIÓN; 2 PLETINAS DE HIERRO PERFORADAS; TAPÓN DE PROTEC-
CIÓN PARA CODO DE DESCARGA. CON TODOS LOS ACCESORIOS DE CONE-
XIÓN Y DESAGÜE EMPOTRADO EN PARED DE TABIQUERÍA DE BLOQUE CERÁ-
MICO, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y
LLAVE DE REGULACION, DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO, FORMADO
POR MANGUETÓN DE PVC DE 93 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPE-
SOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIA-
LES, CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,
INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÐILERIA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 20,78
Resto de obra y  materiales............................... 435,83

Suma la partida............................................... 456,61
Costes indirectos ............................ 1,00% 4,57

TOTAL PARTIDA........................................... 461,18
08FSI00304N  u   INODORO C. SUAVE CAL ALTA MINUSVALIDOS                          

DE INODORO DE TANQUE BAJO DE PORCELANA CON SALIDA A SUELO MODELO
ACCESS DE ROCA O EQUIVALENTE DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR
CLARO APTO PARA DISCAPACITADOS, TAPA Y ARO PARA INODORO FABRICADO
CON UREA MOLDEADA A PRESIÓN, MATERIAL ANTIBACTERIANO, BISAGRAS DE
ACERO INOX, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULA-
CION, CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICAN-
TE, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÐILERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA

Mano de obra................................................. 20,78
Resto de obra y  materiales............................... 162,39

Suma la partida............................................... 183,17
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 185,00
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08FSL0195    u   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MMDO.                                   
LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVALIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN CO-
LOR BLANCO MODELO 902001 DE AQUACONTROL, CON CUENCA CONCAVA,
APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DE-
SAGÜE SUPERIOR Y JABONERA LATERAL, LOS LAVABOS SERÁN SIN PEDESTAL,
LIBERANDO EL ESPACIO INFERIOR PARA PERMITIR LA APROXIMACIÓN FRON-
TAL DE LAS PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS. LA ALTURA MÁXIMA DESDE LA
PARTE SUPERIOR DEL LAVABO AL SUELO SERÁ DE 80 CM. A 85 CM., Y EL HUE-
CO MÍNIMO LIBRE DE OBSTÁCULOS DESDE LA PARTE INFERIOR SERÁ DE AL
MENOS 68 CM HASTA UN FONDO DE, AL MENOS, 25 CM. CON SISTEMAS REGU-
LABLES EN ALTURA. LA GRIFERÍA SERÁ DE TIPO MONOMANDO- PALANCA, PA-
RA FACILITAR SU MANIPULACIÓN. LA DISTANCIA MÁXIMA A LA GRIFERÍA DESDE
EL BORDE DEL LAVABO SERÁ DE 46 CM. SÍ SE INSTALA UN TERMOSTATO LIMITA-
DOR DE LA TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE, SE REGULARÁ HASTA UN MÁ-
XIMO DE 40 GRADOS. SOPORTES DE LAVABO EN ACERO PINTADO BLACO. EL
BORDE INFERIOR DE LOS ESPEJOS ASÍ COMO DE LOS PULSADORES O ENCHU-
FES NO SUPERARÁN LOS 90 CM DE ALTURA. LOS DEMÁS ACCESORIOS DEL
ASEO SE SITUARÁN A UNA ALTURA RECOMENDADA ENTRE 70 CM Y 120 CM, Y
A NO MÁS DE 100 CM DEL EJE DEL APARATO SANITARIO AL QUE PRESTEN SER-
VICIO. COLOCADO ANCLADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED CON SOPORTES
FIJOS DE ACERO PINTADO BLANCO , Y CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO,
CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y SIFÓN EMPOTRADO PARA LAVABO
902001, SIN VÁLV.. SALIDA Ø50 X 1 1/4”,  LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMA-
DAS Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", CONSTRUIDO SEGUN
CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,INCLUSO COLOCACION, SE-
LLADO Y AYUDAS DE ALBAÐILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 16,73
Resto de obra y  materiales............................... 362,37

Suma la partida............................................... 379,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 3,79

TOTAL PARTIDA........................................... 382,89
08FSW0001P   u   URINARIO MURAL PORC.VITRIF. BLANCO CON GRIFO TEMPORIZADO        

DE URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA PARA FLUXOR, MODELO
URINARIO MURAL SPUN DE ROCA O EQUIVALENTE, COLOR CLARO CON BOR-
DE ROCIADOR INTEGRAL Y ALIMENTACION EXTERIOR, LONGITUD:  340 MM. AN-
CHURA:  275 MM. ALTURA:  575 MM. CON Y SIFON INCORPORADOS, ROCIADOR
INTEGRAL, MANGUITO DE ALIMENTACION, TAPON DE LIMPIEZA Y JUEGO DE
TORNILLOS Y GANCHOS DE SUSPENSION, CON GRIFO DE URINARIO DE PASO
RECTO EMPOTRABLE TIPO SPRINT DE ROCA O EQUIVALENTE, CON DESAGÜE
DE URINARIO MURAL O DE PARED FORMADO POR TUBO DE PVC DE 50 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA
HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES
CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. IN-
CLUSO COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

Mano de obra................................................. 5,74
Resto de obra y  materiales............................... 300,81

Suma la partida............................................... 306,55
Costes indirectos ............................ 1,00% 3,07

TOTAL PARTIDA........................................... 309,62
08FGL00003   u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              

DE EQUIPO DE GRIFERIA TEMPORIZADA FORMADA POR GRIFO TEMPORIZADO
DE LAVABO DE PARED CON PULSADOR Y CAÑO LARGO DE 190 MM MODELO
AVANT DE ROCA O EQUIVALENTE, DE PRIMERA CALIDAD, CON ROSCA DE LA
TOMA DE AGUA:  1/2", TIEMPO DE FLUJO AJUSTABLE. TIPO DE AIREADOR:  INTE-
GRADO, CON DESAGUE AUTOMATICO Y LLAVES DE REGULACION; INSTALADO
SEGUN CTE-DB-HS 4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

Mano de obra................................................. 6,84
Resto de obra y  materiales............................... 114,27

Suma la partida............................................... 121,11
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 122,32
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08FGL0501    u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOMANDO TEMPORIZADA                    
DE EQUIPO DE GRIFERIA MONOMANDO TMEPORIZADA Y CON MEZCLADOR PA-
RA LAVABO,  MODELO SPRIT CON REFERENCIA 5A3117C00 DE ROCA O EQUIVA-
LENTE, DE LATON CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREA-
DOR, DESAGÜE AUTOMATICO, ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES,  Y LLA-
VES DE REGULACION INCLUSO CONEXIONES, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 7,61
Resto de obra y  materiales............................... 176,11

Suma la partida............................................... 183,72
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 185,56
08FGD00101N  u   EQUIPO GRIFERIA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD + DESAGÜE PAV.

DE EQUIPO DE GRIFERIA TEMPORIZADA PARA DUCHA, PRIMERA CALIDAD, FOR-
MADO POR: PULSADOR GRIFO DE PASO RECTO EMPOTRABLE TEMPORIZADO
PARA DUCHA CON ROSETÓN REDONDO MODELO INSTANT DE ROCA O EQUIVA-
LENTE, CAUDAL (L/MIN A 3 BARES):  15, CON ROSETÓN, CONTROL DE TEMPERA-
TURA:  AGUA FRÍA O PREMEZCLADA, PULSADOR PARA APERTURA, ROSCA DE
LA TOMA DE AGUA:  1/2", TIEMPO DE FLUJO AJUSTABLE; ROCIADOR PARA INS-
TALAR A PARED O TECHO MODELO RAINSENSE DE ROCA O EQUIVALENTE ME-
DIDAS: LONGITUD:  200 MM. ANCHURA:  200 MM. ACABADO:  CROMADO DIÁME-
TRO DEL ROCIADOR (MM):  200 FORMA DEL ROCIADOR:  CIRCULAR INSTALA-
CIÓN DEL BRAZO:  A PARED, A TECHO CON KIT SOPORTE A PARED LONGITUD:
400 MM; DESAGÜE SIFÓNICO PARA DUCHA EN PAVIMENTO CON REGILLA DE
ACERO INOXIDABLE, ENTRADA Y SALIDA HORIZONTAL, VALVULA DE DESAGUE,
INSTALADO SEGUN CTE-DB-HS 4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 12,06
Resto de obra y  materiales............................... 152,40

Suma la partida............................................... 164,46
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 166,10
08FVT00005N  u   VALVULA TERMOSTÁTICA REGULACION TEMPERATURA AUTOMATICA ACS

YFRIA
VÁLVULA TERMOSTÁTICA TIPO MTCV VERSION B DE DANFOSS PROPORCIONAL
DE ACCIÓN AUTOMÁTICA PARA  EL EQUILIBRADO TERMOSTÁTICO DE LOS SIS-
TEMAS DE AGUA CALIENTE DENTRO DEL RANGO DE TEMPERATURA DE 35 - 60
ºC. PERMITE LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA Y ESTÁ DISEÑADO PARA EVI-
TAR MANIPULACIONES NO DESEADAS. FUNCIÓN DE CORTE DE LA TUBERÍA
POR MEDIO DE CON UNA VÁLVULA DE BOLA INCORPORADA, CON FUNCION DE
CORTE Y PREAJUSTE, PROVISTA DE TOMAS DE MEDIDA DE CAUDAL/PRESION Y
TEMPERATURA, CON VOLANTE CON INDICACION DIGITAL DE LA POSICION DE
AJUSTE. FABRICADA EN AMETAL CON 40 POSICIONES DE AJUSTE PN20. UNIO-
NES ROSCADAS. INCLUSO MONTAJE, CONEXIONADO A RED HIDRAULICA,
PRUEBA Y REGULACIÓN. CONSTRUIDA SEGUN CTE-DB-HS 4, E INSTRUCCIO-
NES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 36,40
Resto de obra y  materiales............................... 75,41

Suma la partida............................................... 111,81
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,12

TOTAL PARTIDA........................................... 112,93
08FDP00102   u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm   

DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO CON SIFÓN INDIVIDUAL FORMADO POR TU-
BO Y SIFÓN DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR,
INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE
DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE.
MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 12,79
Resto de obra y  materiales............................... 3,96

Suma la partida............................................... 16,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 16,92
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APARTADO 08-03 COMUNICACIÓN                                                    
15TCC00014   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm    

CANALIZACIÓN TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERÍA LI-
GERA DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANI-
ZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN HM-20, CON UN ESPESOR TOTAL
DE 19 CM CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 7,44
Resto de obra y  materiales............................... 10,81

Suma la partida............................................... 18,25
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 18,43
08KFR00001   u   ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80x0,70x0,82 m                 

ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRI-
CADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN RE-
GLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA

Mano de obra................................................. 28,06
Maquinaria..................................................... 2,08
Resto de obra y  materiales............................... 99,00

Suma la partida............................................... 129,14
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,29

TOTAL PARTIDA........................................... 130,43
08KFC00011   m   CANAL. EXT. INFERIOR ICT ENTERRADA, 4 COND. PVC RIGIDO 63 mm    

CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA, FORMADA POR 4
CONDUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO
EXCAVACIÓN, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20, RELLENO, TRANSPORTE DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA
SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA DESDE CARA INTERIOR DE ARQUETA DE
ENTRADA HASTA REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.

Mano de obra................................................. 19,74
Maquinaria..................................................... 4,60
Resto de obra y  materiales............................... 19,35

Suma la partida............................................... 43,69
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 44,13
08KFR00520   u   ARMARIO REGISTRO PASO ICT 0,17x0,17x0,08 m                      

ARMARIO DE REGISTRO DE PASO EMPOTRADO PARA ICT DE 0,17X0,17X0,08 M,
INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUI-
DA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA

Mano de obra................................................. 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 6,04

Suma la partida............................................... 9,52
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 9,62
08KTW01010   u   PUNTO INTERCONEXION TELEFÓNICO 10 PAR.                          

PUNTO DE INTERCONEXIÓN TELEFONICO PARA RED DE TELEFONIA BASICA,
FORMADO POR REGLETA DE INSERCIÓN DE CORTE Y PRUEBA DE 10 PARES Y
SOPORTE DE ALUMINIO EN FORMA DE U, EN REGISTRO PRINCIPAL, INCLUSO
MONTAJE, CABLEADO Y CONEXIONADO;. CONSTRUIDO SEGÚN REGLAMENTO
DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 13,68
Resto de obra y  materiales............................... 7,89

Suma la partida............................................... 21,57
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 21,79
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08KFC00100   m   CANAL. PRINCIPAL PARA ICT EMPOTRADA, PVC RIGIDO DE 40 mm        
CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT EMPOTRADA DE PVC RÍGIDO DE
DIÁM. 40 MM Y 1,9 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA

Mano de obra................................................. 2,29
Resto de obra y  materiales............................... 1,68

Suma la partida............................................... 3,97
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,01
08KFR00600   u   ARMARIO REGISTRO TERMINACIÓN RED (PAU) ICT 0,20x0,30x0,06 m     

ARMARIO DE REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (PAU) EMPOTRADO PARA ICT
DE 0,20X0,30X0,06 M, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBA-
ÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD
EJECUTADA

Mano de obra................................................. 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 6,46

Suma la partida............................................... 9,94
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,04
APARTADO 08-04 ENERGIA SOLAR (ACS)                                             
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08CCC00025N  u   DEPÓSITO A.C.S. 1500 l. LAPESA C/1 SERPENTIN                    
DE INTERACUMULADOR SOLAR VERTICAL:
DEPÓSITO INTER-ACUMULADOR DE 1 UN SERPENTÍN INTERNO PARA LA PRO-
DUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA, SERIE MASTER VITRO - ACERO  VI-
TRIFICADO. MODELO MVV-2000-SB, DE 1500 LITROS DE CAPACIDAD MÍNIMA MAR-
CA LAPESA O EQUIVALENTE, DISPOSICIÓN HORIZONTAL.
- CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO Y VITRIFICADO A 850ºC, SEGÚN DIN
4753.
- CAPAZ DE SOPORTAR EN ACS TEMPERATURAS DE 90º C EN CONTINUO.
- VITRIFICADO ENSAYADO CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ALIMENTARIA A
120ºC
- PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA 8 KG/CM2 EN CIRCUITO A.C.S. Y 25 KG/CM2 EN
CIRCUITO PRIMARIO.
- INCORPORA 1 SERPENTÍN DE GRAN SUPERFICIE, QUE NOS ASEGURA UN AL-
TO RENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS.
- RESISTENCIA ROSCADA DE APOYO INCOLOY 825 ROSCADA DE 2,5-5 KW.
- A PARTIR DE 200 LITROS INCLUSIVE, DISPONE DE 2 BOCAS DE REGISTRO Y
LIMPIEZA, UNA SUPERIOR Y UNA LATERAL.
- LOS MODELOS M1B, PARA CAPACIDADES DE 800 Y 1000 LITROS, DISPONEN DE
2 BOCAS DE REGISTRO, UNA SUPERIOR Y UNA LATERAL CON PASO DN400 CON
SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE SERIE.
- ACABADO EXTERIOR MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO COMPACTO IN-
YECTADO EN MOLDE, CON CONTROL PERMANENTE DE CELDA, PARA EVITAR
POSIBLES CONDENSACIONES Y MINIMIZAR PÉRDIDAS TÉRMICAS. ESPESOR
DEL AISLAMIENTO 45-55MM HASTA 500 LITROS Y 80MM EN CAPACIDADES >500 LI-
TROS, DENSIDAD 45KG/M3 Y COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA 0,025
W/MK.
- LAS CAPACIDADES DE 750/800 Y 1000 LITROS, DISPONEN DE UN SISTEMA NO-
VEDOSO DONDE ES DESMONTABLE UNA PARTE DEL AISLAMIENTO PARA PO-
DER ACCEDER POR PUERTAS DE 800 MM DE ANCHO.
- INCLUYE EQUIPO DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADO POR ÁNODOS DE
MAGNESIO CON MEDIDOR DE CARGA INSTANTÁNEO.
- HASTA 1000 LITROS INCLUSIVE, INCORPORA FORRO ACOLCHADO EN PVC CO-
LOR BLANCO Y, PANEL DE CONTROL CON TERMÓMETRO Y TERMOSTATO DE
REGULACIÓN.
- CON CERTIFICADO SEGÚN DIRECTIVA 97/23/CEE.
INCLUYE SUMINISTRO Y MOTAJE DE KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA. COMPUES-
TO POR RESISTENCIA ELÉCTRICA DE INMERSIÓN, BRIDADA O ROSCADA Y ELE-
MENTO DE PROTECCIÓN RA3/2-25 2500 230 540 1-1/2"GAS/M PARA LA PRODUC-
CIÓN ADICIONAL DE ACS CON APORTE EXTERNO ELECTRICO, CON PANEL DE
CONTROL TD. COMPUESTO POR TERMÓMETRO, TERMOSTATO BIPOLAR DE RE-
GULACIÓN Y SEGURIDAD, INTERRUPTOR INVIERNO-VERANO Y PILOTOS DE IN-
DICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. LA CONEXIÓN DIRECTA CON EL PANEL DE
CONTROL TIPO "TD" ES VÁLIDA PARA RESISTENCIAS DE HASTA 2,5 KW. PARA
POTENCIAS MAYORES, EL CONTROL SOBRE LA RESISTENCIA. SE EFECTUARÁ
MEDIANTE UN CONTACTOR EXTERNO, S/ UNE-EN 60947.
IPP/ RED DE TUBERÍAS DE ACERO NEGRO SOLDADO, VÁLVULAS DE SEGURI-
DAD, TERMÓMETRO, MANÓMETRO, PURGADOR, ETC., Y SISTEMA DE REGULA-
CIÓN TODO-NADA, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra................................................. 192,99
Resto de obra y  materiales............................... 2.454,61

Suma la partida............................................... 2.647,60
Costes indirectos ............................ 1,00% 26,48

TOTAL PARTIDA........................................... 2.674,08
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08CCA00041   u   BOMBA RECIRCULACIÓN 1250 l/h Y 2,5 m.c.a.                       
BOMBA RECIRCULADORA PARA ACS DE ROTOR HUMEDO LIBRE DE MANTENI-
MIENTO, MODELO TOP-Z 25/6 1  PN10 DE WILO O EQUIVALENTE, PARA MONTAJE
DIRECTO EN TUBERIA. CONMUTACIÓN DE 3 VELOCIDADES. AISLAMIENTO TER-
MICO DE SERIE. CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, RODETE DE MATERIAL SIN-
TÉTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, EJE DE CERAMICA CON COJINE-
TES DE CARBONO.  POTENCIA ABS 15 W. CAUDAL 1250L/H. ALTURA DE IMPUL-
SION 2.5 MCA, CON SELECTOR DE VELOCIDAD
INCLUSO RACORES, CONEXIONADO ELECTRICO E HIDRAULICO, MATERIAL
COMPLEMENTARIO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA. SE CUMPLIRÁN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y CO-
LOCACIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN. REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES HI-
DRÁULICAS Y ELECTRICAS. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y
SALPICADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADECUADA FIJACIÓN AL PARAMENTO. PRUE-
BAS DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 18,24
Resto de obra y  materiales............................... 114,18

Suma la partida............................................... 132,42
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,32

TOTAL PARTIDA........................................... 133,74
08CCA00015   u   VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 50 l                                  

VASO DE EXPANSIÓN CERRADO, PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE,
DE 50 L DE CAPACIDAD, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDA-
DA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, HO-
MOLOGADO POR EL M.I. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 21,48
Resto de obra y  materiales............................... 78,30

Suma la partida............................................... 99,78
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 100,78
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08ZSC00100N  u   CAPTADOR SOLAR TERMICO LBM 6 PLANO 6,7M2                        
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR PLANO EN VERTICAL. ÁREA
BRUTA 6,7M2 Y ÁREA DE APERTURA 6,1 M2. SOLARIS LBM 6 O SUPERFICIE Y CA-
RACTERISTICAS EQUIVALENTES, FABRICANTE: WAGNER & CO SOLARTECHNIK
GMBH.TIPO DE CAPTADOR: PLANO.DIMENSIONES: LONGITUD: 3.456 MM.  AN-
CHO: 1.942 MM. ALTURA: 103 MM. ÁREA DE APERTURA: 6,1 M2.ÁREA TOTAL: 6,7
M2. ESPECIFICACIONES GENERALES: PESO: 133 KG. PRESIÓN DE FUNCIONA-
MIENTO MÁX.: 10 BAR. FLUIDO DE TRANSFERENCIA DE CALOR: AGUA. RENDI-
MIENTO TERMICO: ÇÏ 0,830; A1 3,523 W/M2K; A2 0,015 W/M2K2. INCLUSO CONJUN-
TO DE ACCESORIOS PARA INTERCONEXION DE CAPTADORES Y SUJECCION A
ESTRUCTURA METALICA, P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA. SE CUMPLIRÁN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y CO-
LOCACIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL CAPTADOR. REALIZACIÓN DE LAS CO-
NEXIONES HIDRÁULICAS. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y
SALPICADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADECUADA FIJACIÓN AL PARAMENTO Y ÓPTI-
MA ORIENTACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 75,86
Resto de obra y  materiales............................... 1.012,66

Suma la partida............................................... 1.088,52
Costes indirectos ............................ 1,00% 10,89

TOTAL PARTIDA........................................... 1.099,41
08ZSE010N    u   ESTRUCTURA ACERO GALV BAT. CAPTADORES GRAN DIMENSION            

ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA BATERÍA / CONJUNTO DE CAPTA-
DORES SOLARES SUP BRUTA 20-25M2 PARA INCLINACIÓN >=15º APOYO SOBRE
ZUNCHOS DE HORMIGÓN ARMADO Y FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUES CE-
RÁMICOS. FORMADA POR PERFILES DE ACERO NORMALIZADOS, CORTADOS,
SOLDADOS, TALADRADOS Y POSTERIORMENTE GALVANIZADOS EN CALIENTE
PARA RESISITIR LOS EFECTOS DE LA INTEMPERIE. MONTADA MEDIANTE UNIO-
NES ATORNILLADAS, ADAPTABLE A VARIAS INCLINACIONES, ATORNILLADA A
SOPORTE, INCLUSO ELEMENTOS PARA LA SUJECCION DE LOS CAPTADORES Y
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. P.P DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y PE-
QUEÑO MATERIA; INSTALADO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICAN-
TE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA. SE CUMPLIRÁN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y CO-
LOCACIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AL SO-
PORTE, PP, DE SOLADURA ELECTRICA. REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES HI-
DRÁULICAS. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y SALPICADU-
RAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADECUADA FIJACIÓN AL PARAMENTO Y ÓPTI-
MA ORIENTACIÓN. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

Mano de obra................................................. 116,36
Resto de obra y  materiales............................... 1.089,84

Suma la partida............................................... 1.206,20
Costes indirectos ............................ 1,00% 12,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1.218,26
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08ZSE020N    u   EXTREMO BATERIA CAPTADORES                                      
EXTREMO PARA BATERIA DE CAPTADORES, COMPUESTO POR 2 ENTRONQUES
MIXTOS ROSCA MACHO DE 22 X 3/4", 1 CRUZ DE LATÓN DE 1/2", UNA VAINA PA-
RA LA SONDA DE TEMPERATURA DE 1/2 X 10 CM, 1 VÁLVULA DE BOLA MH 3/8", 1
PURGADOR AUTOMÁTICO 3/8 ", 2 TAPONES HEMBRA DE COBRE DE 22, 1 RE-
DUCCIÓN HEXAGONAL DE 1/2 X 3/8". P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HI-
DRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIO-
NANDO.

Mano de obra................................................. 14,89
Resto de obra y  materiales............................... 41,39

Suma la partida............................................... 56,28
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 56,84
08ZSE030N    u   FLUIDO CALOPORTADOR SOLARIS 25 LT                               

FLUIDO CALOPORTADOR SOLARIS (PROPILENGLICO). SUMINISTRADO EN GA-
RRAFAS DE 25 LT. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

Mano de obra................................................. 0,15
Resto de obra y  materiales............................... 122,93

Suma la partida............................................... 123,08
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,23

TOTAL PARTIDA........................................... 124,31
08ZSE050N    u   REGULADOR DIFERENCIA TEMPERATURA                                

REGULADOR DIFERENCIA TEMPERATURA SOLARIS BX O EQUIVALENTE. FORMA-
DO POR TERMOSTATO PREPROGRAMADO PARA DIFERENTES SISTEMAS BÁSI-
COS. PANTALLA LUMINOSA "SYSTEM-MONITORING" CON 26 ESQUEMAS DE SIS-
TEMA Y PICTOGRAMAS, UN PANTALLA DE 4 DÍGITOS (16 SEGMENTOS) Y UNA DE
FORMA NUMÉRICA DE 4 DÍGITOS (7 SEGMENTOS) PARA LA PRESENTACIÓN DE
TEMPERATURAS ASI COMO PARAMETROS DE CONTROL Y DE AJUSTE, 5 BOTO-
NES PARA OPERACIÓN PRECISA Y AJUSTE DEL TERMOSTATO.

CAJA DE PLÁSTICO, 198 X 170 X 43 MM
5 ENTRADAS DE SONDAS PT1000
5 SONDAS DE TEMPERATURA PT1000
2 GRUNDFOS DIRECT SONDAS
3 RELÉS SEMICONDUCTORES
1 ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS.
CONMUTADOR MANUAL VIA SOFTWARE
1 RELE ESTANDAR
2 SALIDA PWM
FUNCIÓN DE REFRIGERACIÓN-DISIPADOR
DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD CAPTADOR
FUNCIÓN ESPECIAL DE TUBO DE VACÍO
BALANCE DE CANTIDAD DE CALOR
PROTECCIÓN ANTIHIELO
SALIDA DE DATOS (VBUS)
VELOCIDAD DE BOMBA
OPCIÓN DRAIN BACK
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra................................................. 0,15
Resto de obra y  materiales............................... 306,36

Suma la partida............................................... 306,51
Costes indirectos ............................ 1,00% 3,07

TOTAL PARTIDA........................................... 309,58
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08CCA00013   u   VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 35 l                                  
VASO DE EXPANSIÓN CERRADO, PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE,
DE 35 L DE CAPACIDAD, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDA-
DA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, HO-
MOLOGADO POR EL M.I. P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra................................................. 14,43
Resto de obra y  materiales............................... 60,61

Suma la partida............................................... 75,04
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 75,79
08CCA00141N  u   BOMBA DAB BPH-E 120/250 40.M                                    

BOMBA DE ALTA EFICIENCIA, ROTOR HÚMEDO MARCA DAB BPH-E 120/250 40.M.
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra................................................. 3,04
Resto de obra y  materiales............................... 947,72

Suma la partida............................................... 950,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 9,51

TOTAL PARTIDA........................................... 960,27
08ZST00003N  m   TUB. COBRE 22 X 20 MM AISLAMIENTO 45MM                          

DE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 22 X 20 MM DE DIÁMETRO EX-
TERIOR X INTERIOR, INCLUSO PUESTA A PUNTO DE SOLDADURA DURA O BLAN-
DA SEGÚN CORRESPONDA, CODOS, TES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS
Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE ARMAFLEX, DE ESPESOR
NOMINAL DE 45 MM, RECUBIERTA DE PINTURA PROTECTORA EXTERIOR DEL
AISLANTE, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, TOTALMENTE
MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra................................................. 3,45
Resto de obra y  materiales............................... 10,73

Suma la partida............................................... 14,18
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 14,32
08ZST00004N  m   TUB. COBRE 28 X 26 MM AISLAMIENTO 45MM                          

DE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 28 X 26 MM DE DIÁMETRO EX-
TERIOR X INTERIOR, INCLUSO PUESTA A PUNTO DE SOLDADURA DURA O BLAN-
DA SEGÚN CORRESPONDA, CODOS, TES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS
Y PEQUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE ARMAFLEX, DE ESPESOR
NOMINAL DE 45 MM, RECUBIERTA DE PINTURA PROTECTORA EXTERIOR DEL
AISLANTE, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, TOTALMENTE
MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra................................................. 3,75
Resto de obra y  materiales............................... 12,18

Suma la partida............................................... 15,93
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 16,09
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APARTADO 08-05 PROTECCIONES                                                    
08EPP0004N   u   ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 30x30x25 CM           

DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 30X30X25CM. FORMADA
POR FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE
HORMIGON HM-20 Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMI-
NADO L 60.6; TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y
PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DEL TRASDÓS
CON MATERIAL GRANULAR Y ADITIVOS PARA DISMINUIR LA RESISTIVIDAD DEL
TERRENO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO Y CONEXIONES; TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PRO-
BADA.
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE LA ARQUETA. INSTALACIÓN DE LA TO-
MA DE TIERRA INDEPENDIENTE. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO
A LA RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE COMPROBACIÓN. PRUEBAS DE
SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS PARA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 63,94
Resto de obra y  materiales............................... 66,90

Suma la partida............................................... 130,84
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 132,15
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08EPP00152A  m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA
METÁLICA DEL EDIFICIO COMPUESTA POR CABLE CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM² DE SECCIÓN PARA LA LÍNEA PRINCIPAL DE
TOMA DE TIERRA DEL EDIFICIO, ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE
80 CM, Y PP. CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM²
DE SECCIÓN PARA LA LÍNEA DE ENLACE DE TOMA DE TIERRA DE LOS PILARES
METÁLICOS A CONECTAR. INCLUSO EXCAVACIÓN, Y PORTERIOR RELLENO,
SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS, AYUDAS DE ALVAÑILERÍA, REGISTRO DE
COMPROBACIÓN Y PUENTE DE PRUEBA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONA-
DA Y PROBADA. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA
PICA.
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE SU SITUACIÓN Y RECORRIDO SE CO-
RRESPONDEN CON LOS DE PROYECTO, Y QUE HAY ESPACIO SUFICIENTE PA-
RA SU INSTALACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIONADO DEL ELECTRODO Y LA LÍNEA DE ENLA-
CE. TRAZADO DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA. SUJECIÓN. TRAZADO DE DE-
RIVACIONES DE TIERRA. CONEXIONADO DE LAS DERIVACIONES. CONEXIONA-
DO A MASA DE LA RED. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS PARA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 7,48
Resto de obra y  materiales............................... 2,41

Suma la partida............................................... 9,89
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 9,99
08EPP00054   m   DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA C.COBRE DESNUDO 16MM2             

DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-
BO FLEXIBLE DE PVC CORRUGADO, PARA CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN
OBRA DE FÁBRICA (PAREDES Y TECHOS), D=50 MM. CÓDIGO DE CLASIFICA-
CIÓN 222122, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 320 N, RESISTENCIA AL IMPACTO
1 JULIO, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 60°C, PROPIEDADES ELÉCTRI-
CAS: AISLANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. CONFORME A LAS NORMAS
UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 Y UNE-EN 60423, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE
DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDO
DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DE
PUESTA A TIERRA.

Mano de obra................................................. 1,53
Resto de obra y  materiales............................... 1,96

Suma la partida............................................... 3,49
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,52
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08EPP00005N  u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         
PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-
TO DE COBRE DE 15 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO
Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN. INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA IN-
DEPENDIENTE. CONEXIONADO A LA RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE
COMPROBACIÓN. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS PARA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 7,14
Resto de obra y  materiales............................... 15,71

Suma la partida............................................... 22,85
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 23,08
08EPPW0001   u   POZO DE TIERRA 1M3 C/EXCAVAC.                                   

DE POZO DE TIERRA DE 1 M3 DE VOLUMEN CON EXCAVACION EN TODO TIPO
DE TERRENO, RELLENO DE 1'5 M3 DE TIERRA VEGETAL, APORTACION DE PRE-
PARADO CONDUCTIVER SEGÚN LAS INDICACONES DEL FABRICANTE, COM-
PACTACION Y FORMACION DE REGISTRO CON TAPA. INCLUSO TRANSPORTE
DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SE-
GUN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE LA ARQUETA. INSTALACIÓN DE LA TO-
MA DE TIERRA INDEPENDIENTE. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO
A LA RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE COMPROBACIÓN. PRUEBAS DE
SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE
PROTEGIDOS PARA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 65,96
Resto de obra y  materiales............................... 176,71

Suma la partida............................................... 242,67
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,43

TOTAL PARTIDA........................................... 245,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 08-06 SEGURIDAD (CONTRAINCENDIOS)                                     
08PIE050N    u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1 EN ARMARIO empotrado           

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON
PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-113B-C, CON 6 KG DE AGENTE EX-
TINTOR, CON MANÓMETRO Y MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA, SEGÚN
UNE 23110, MODELO POLVO DE EACI O EQUIVALENTE. FORMADO POR RECI-
PIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORA-
DA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VAL-
VULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MA-
NOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, MONTADO EN ARMA-
RIO EMPOTRADO FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI
O EQUIVALENTE , ACABADO PINTADO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO
EN ACERO INOXIDABLE, MODELO PARA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION:
643X245X3 MM. PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE,
AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOL-
PES Y MAL USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO
SU CORRESPONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 5,63
Resto de obra y  materiales............................... 43,69

Suma la partida............................................... 49,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 49,81
08PIE051N    u   EXTINTOR MOVIL, CO2 EN ARMARIO empotrado                        

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 5 KG
DE AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, SEGÚN UNE
23110. FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON REFE-
RENCIA CC2-5 DE EACI O EQUIVALENTE, CON PRESION INCORPORADA, HO-
MOLOGADA POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION, VALVULA DE
SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCAR-
GA,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, MONTADO EN ARMARIO FABRI-
CADO EN CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI O EQUIVALENTE , ACA-
BADO PINTADO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO EN ACERO INOXIDA-
BLE, MODELO PARA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION: 643X245X3 MM. PE-
QUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE,
AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOL-
PES Y MAL USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO
SU CORRESPONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 5,63
Resto de obra y  materiales............................... 86,66

Suma la partida............................................... 92,29
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 93,21
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08PIW00100A  u   SEÑAL POLIESTILRENO 210X197MM.FOTOLUM. EQ.EXTINCIÓN             
DE SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE RO-
JO, PARA ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, PUL-
SADORES....), EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIO-
NES 210 X 297 MM. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO. EL
PARAMENTO SOPORTE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ACABADO.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN EN PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE
ANCLAJE. COLOCACIÓN. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y
SALPICADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: FIJACIÓN. VISIBILIDAD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 2,18
Resto de obra y  materiales............................... 4,92

Suma la partida............................................... 7,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 7,17
08PIW00110A  u   SEÑAL POLIESTILRENO 210X197MM.FOTOLUM. EVACUACIÓN               

DE SEÑAL FOTOLUMINISCENTE PARA DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE
PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, (SALIDA, SALIDA EMER-
GENCIA, DIRECCIONALES, NO SALIDA....) DE 297X148MM POR UNA CARA EN
PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO. EL
PARAMENTO SOPORTE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ACABADO.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN EN PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE
ANCLAJE. COLOCACIÓN. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y
SALPICADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: FIJACIÓN. VISIBILIDAD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 2,18
Resto de obra y  materiales............................... 4,92

Suma la partida............................................... 7,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 7,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 08-07 ILUMINACIÓN                                                     
08PIS00022   u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 70 LÚMENES                

EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN PER-
MANENTE ESTANCA Y DE SUPERFICIE, DE 70 LÚMENES EN EMERGENCIA,
CON LÁMPARAS INCANDESCENTES, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AU-
TONOMÍA Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 12 M2, IP66 + IK08, INCLUSO AC-
CESORIOS, FIJACIÓN Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN CTE, RIPCI Y REBT. ME-
DIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 4,57
Resto de obra y  materiales............................... 46,71

Suma la partida............................................... 51,28
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 51,79
08PIS00015N  u   EQUIPO AUT. ALUMB. EM Y SE. 165 ESTANCA                         

DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
PERMANENTE, MODELO HYDRA N3S DE DAISALUX O EQUIVALENTE, EN SUPER-
FICIE, ESTANCA CON GRADO DE PROTECCION IP66 + IK08, DIFUSOR OPAL, DE
165 LUMENES EN EMERGENCIA, CON LAMPARAS FLUORESCENTES 8W, LAMPA-
RA INCANDESCENTE DE SEÑALIZACION, PARA TENSION 220V., UNA HORA DE
AUTONOMIA Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 19.2 M2., INCLUSO ACCESO-
RIOS, CAJA ESTANCA, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y
REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra................................................. 4,57
Resto de obra y  materiales............................... 51,19

Suma la partida............................................... 55,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 56,32
08WIIL1002N  u   LUM.LED. SUPERFICIE 22W ESTANCA IP66 IK08 LED                   

LUMINARIA LED DE SUPERFICIE DE 22 W PHILIPS WT461C - LED MODULE, SYS-
TEM FLUX 2300 LM - UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN - HAZ ANCHO O
EQUIVALENTE CLASE DE SEGURIDAD CLI [SEGURIDAD CLASE I] CON PROTEC-
CIÓN CÓDIGO IP IP66 [PROTEGIDO CONTRA PENETRACIÓN DE POLVO, PROTE-
GIDO CONTRA CHORROS DE AGUA] CÓDIGO IK IK08 [5 J PROTEGIDA CONTRA
VANDALISMO] LONGITUD L1300 [1300 MM] TEST DEL HILO INCANDESCENTE 650/5
[650 °C, DURACIÓN 5 S] PROTECCIÓN CONTRA INFLAMACIÓN D [ADECUADA PA-
RA EL MONTAJE EN SUPERFICIES FÁCILMENTE INFLAMABLES] MARCADO CE,
ENEC CUERPO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO REFORZADO DE ALTA CALIDAD,
ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS INCORPORADOS O SISTEMA
COLGADO, SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN, I/LÁMPARAS LED, REPLANTEO SE-
GÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
DE LA OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO.

Mano de obra................................................. 6,07
Resto de obra y  materiales............................... 131,28

Suma la partida............................................... 137,35
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 138,72
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEAVILIZACIONES                             
09ISS00190N  m2  IMPERMEABILIZACION BAJO SOLADO LAMINA CAUCHO EPDM + GEOTEXTIL   

FORMACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN BAJO SOLERA / SOLADOS FORMADO
POR: FORMACIÓN DE PENDIENTES 2%  ZONAS HÚMEDAS CON MORTERO M5
(1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO,
ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; DE LÁMINA DE CAUCHO EPDM, TIPO
II, UNE 104308, COBERFLEX "ASFALTEX", MASA NOMINAL 1,25 KG/M², PARA IM-
PERMEABILIZACIÓN MONOCAPA CON PROTECCIÓN PESADA (NO INCLUIDA EN
ESTE PRECIO), TOMADA CON ADHESIVO, COMPOUND COBERAL "ASFALTEX",
COMPUESTO DE BETÚN ELASTÓMERO, PARA LA UNIÓN DE LÁMINAS COBERAL
Y COBERFLEX EN CALIENTE, CON GEOTEXTIL NO TEJIDO SINTÉTICO, TERMO-
SOLDADO, DE POLIPROPILENO-POLIETILENO, DENSIDAD 125 G/M². CAPA DE
PROTECCIÓN CON MORTERO DE 2 CMS DE ESPESOR. INCLUSO CUBREJUN-
TAS Y PP. DE SOLAPES, RECRECIDO Y REFUERZO EN PARAMENTOS EN 15 CM.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE CUMPLIRÁN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RE-
LATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN.
INCLUYE: REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN LA SUPERFICIE SOPOR-
TE (CONFORMADO DE ÁNGULOS, PASO DE TUBOS, ETC.). LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA QUE HA DE APLICARSE LA IMPERMEABILIZA-
CIÓN. EJECUCIÓN DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE Y COLOCACIÓN
DEL GEOTEXTIL SEPARADOR. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SINGULARES
(ÁNGULOS, ARISTAS, ETC.). SELLADO DE JUNTAS. PROTECCIÓN PROVISIONAL
HASTA LA EJECUCIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN, PARTICULARMENTE
FRENTE A ACCIONES MECÁNICAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: CONTINUIDAD DE LA MEMBRANA IMPERMEA-
BILIZANTE Y CALIDAD DEL TRATAMIENTO DE JUNTAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 7,49
Resto de obra y  materiales............................... 7,96

Suma la partida............................................... 15,45
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 15,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09ISS00151N  m2  IMPERMEAB. CUBIERTAS, MORTERO IMP. + ARM. FIBRA VIDRIO + SELLADO
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CON DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE
MONOCOMPONENTES,REFORZADO CON FIBRAS PARA IMPERMEABILIZACIO-
NES FLEXIBLES, TIPO SIKALASTIC-1K® O EQUIVALENTE. APLICADO MANUELA-
MENTE EN DOS CAPAS: UNA PRIMERA CAPA DE REGULARIZACIÓN 2 CMS ES-
PESOR MEDIO CON LLANA LISA Y MALLA INTERMEDIA DE ARMADURA DE FIBRA
DE VIDRIO, SIKA REEMAT PREMIUM "SIKA" O EQUIVALENTE, DE COLOR BLAN-
CO, DE 225 G/M² DE MASA SUPERFICIAL; Y LA SEGUNDA CAPA DE 0,5 CM DE
ESPESOR, CON ACABADO SUPERFICIAL PEINADO - RAYADO CON LLANA DEN-
TADA (MUESCA SEMICIRCULAR); Y CAPA DE SELLADO CON SELLANTE LÍQUIDO
ELÁSTICO DE POLIURETANO, SIKALASTIC 621 TC "SIKA" O EQUIVALENTE, DE
COLOR GRIS PIZARRA RAL 7015, RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES Y
RESISTENTE A LOS RAYOS UV, APLICADA CON RODILLO DE PELO CORTO, PRE-
VIA APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE, DE DOS COMPONENTES,
SIKA CONCRETE PRIMER "SIKA" O EQUIVALENTE, COMPUESTA POR UN HÍBRI-
DO DE POLIURETANO Y POLIUREA, CON BASE DISOLVENTE, APLICADA CON
BROCHA O RODILLO, SOBRE SUPERFICIE SOPORTE FORMADA POR CAPA DE
REGULARIZACIÓN CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) DE 2 CM DE ESPESOR.
INCLUSO P/P DE LIMPIEZA MEDIANTE CHORRO DE ARENA SEGÚN INSTRUC-
CIONES DEL FABRICANTE Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y RE-
SOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: CTE. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DESDE LAS CARAS INTERIORES DE LOS ANTE-
PECHOS O PETOS PERIMETRALES QUE LA LIMITAN.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
SE COMPROBARÁ QUE LA SUPERFICIE DE LA BASE RESISTENTE ES UNIFORME
Y PLANA, ESTÁ LIMPIA, CARECE DE RESTOS DE OBRA Y NO ESTÁ ENCHARCA-
DA. TENDRÁ UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN MÍNIMA DE 1,5 N/MM² Y UNA RE-
SISTENCIA A COMPRESIÓN MÍNIMA DE 25 N/MM².
AMBIENTALES.
SE SUSPENDERÁN LOS TRABAJOS CUANDO LLUEVA, NIEVE O LA VELOCIDAD
DEL VIENTO SEA SUPERIOR A 50 KM/H.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICACIÓN DE LA
IMPRIMACIÓN. APLICACIÓN DE LA CAPA BASE. ARMADO DE LA SUPERFICIE.
RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS SINGULARES. APLICACIÓN DE LA CAPA DE SE-
LLADO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
LA IMPERMEABILIZACIÓN SERÁ ESTANCA AL AGUA Y CONTINUA, Y TENDRÁ
UNA ADECUADA ADHERENCIA AL SOPORTE.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
SE PROTEGERÁ DE LA LLUVIA AL MENOS DURANTE LAS 10 HORAS SIGUIENTES
A SU APLICACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DESDE LAS CARAS INTE-
RIORES DE LOS ANTEPECHOS O PETOS PERIMETRALES QUE LA LIMITAN.

Mano de obra................................................. 11,29
Resto de obra y  materiales............................... 76,83

Suma la partida............................................... 88,12
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 89,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09IJJ00001   m   SELLADO JUNTAS DILATACIÓN PARAM. VERTICALES LAD. VISTO          
SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES DE LADRI-
LLO VISTO, CON MASILLA DE CAUCHO-SILICONA, INCLUSO LIMPIEZA, IMPRIMA-
CIÓN Y OBTURADOR PREFORMADO DE POLIESTIRENO DE 20 MM DE DIÁMETRO.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 7,61
Resto de obra y  materiales............................... 3,22

Suma la partida............................................... 10,83
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 10,94
04WWD00001N  m   DRENAJE PERIMETRAL ENTERRADO PTE>0,05% PVC RANURADO 200mm       

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA ENTERRADA DE DRENAJE, CON UNA
PENDIENTE MÍNIMA DEL 0,50% , PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,
DE TUBO FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE) RANURA-
DO CORRUGADO ABOVEDADO PARA DRENAJE, ENTERRADO, DE 200 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR NOMINAL, SEGÚN UNE 53994-EX, COLOCADA SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN FORMA DE CUNA PARA RECIBIR EL
TUBO Y FORMAR LAS PENDIENTES. INCLUSO P/P DE JUNTAS Y PIEZAS COM-
PLEMENTARIAS; RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 50 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO CON GRAVA FILTRANTE SIN CLASIFICAR,
TODO ELLO ENVUELTO DE UN GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS
DE POLIÉSTER UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UN GRAMAJE DE 200 G/M² Y
UNA APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORACIÓN DINÁMICA SEGÚN
UNE-EN 918 INFERIOR A 25 MM. TOTALMENTE COLOCADA, CONEXIONADA A LA
RED DE SANEAMIENTO Y PROBADA.
ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
    - INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE.
EJECUCIÓN:
    - CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS
    - CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE EL TERRENO COINCIDE CON EL PRE-
VISTO EN EL PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL CONDUCTO EN PLANTA Y PENDIENTES.
FORMACIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN. COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL.
DESCENSO DE LOS TUBOS. MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA
TUBERÍA. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE. CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL. PRUEBAS DE
SERVICIO. PROTECCIÓN PARA EVITAR SU CONTAMINACIÓN.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: SE ACABARÁ EL RELLENO EN LAS CONDICIO-
NES ADECUADAS QUE GARANTICEN EL DRENAJE DEL TERRENO Y LA CIRCULA-
CIÓN DE LA RED.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 6,87
Resto de obra y  materiales............................... 17,32

Suma la partida............................................... 24,19
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 24,43

15 de nov iembre de 2020 Página 45

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 164/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04WWD00101N  m2  DRENAJE DE MURO DE SÓTANO O ESTRUCTURA ENTERRADA, POR SU CARA
EX

FORMACIÓN DE DRENAJE DE MURO DE SÓTANO O ESTRUCTURA ENTERRADA,
POR SU CARA EXTERIOR, MEDIANTE LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIETI-
LENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE), CON NÓDULOS DE 8 MM DE ALTURA,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 150 KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604, CAPACI-
DAD DE DRENAJE 5 L/(S·M) Y MASA NOMINAL 0,5 KG/M²; SUJETA AL PARAMENTO
VERTICAL MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS (6 UD/M²), CON LOS NÓDULOS
CONTRA EL MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUSO P/P DE LIMPIE-
ZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SOLAPES HORIZONTALES Y VERTICA-
LES, BANDA AUTOADHESIVA PARA AUMENTAR LA ESTANQUEIDAD DE LAS JUN-
TAS DE SOLAPE, REMATES DE ESQUINAS Y RINCONES Y COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE SUPERIOR (0,3 M/M²).
INCLUYE: REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN LA SUPERFICIE SOPOR-
TE (CONFORMADO DE ÁNGULOS, PASO DE TUBOS, ETC.). LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA QUE HA DE APLICARSE LA LÁMINA DRENANTE.
COLOCACIÓN DE LA LÁMINA DRENANTE. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS
SINGULARES (ÁNGULOS, ARISTAS, ETC.). COLOCACIÓN DE BANDA AUTOADHE-
SIVA EN JUNTAS DE SOLAPE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LAS ENTRE-
GAS Y LOS SOLAPES.

Mano de obra................................................. 6,15
Resto de obra y  materiales............................... 2,72

Suma la partida............................................... 8,87
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 8,96
SUBCAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                  
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10CWW00007N  m2  REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ARIDOS S/LADRILLO                    
FORMACIÓN EN FACHADAS DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE 15 MM DE ES-
PESOR, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MORTERO MONOCAPA WE-
BER.PRAL "WEBER CEMARKSA", ACABADO FRATASADO, COLOR GRIS HORMI-
GÓN, COMPUESTO DE CAL, CEMENTO BLANCO, ÁRIDOS DE GRANULOMETRÍA
COMPENSADA, ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS Y PIGMENTOS MINE-
RALES. APLICADO MANUALMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE DE LADRILLO CE-
RÁMICO. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SO-
PORTE, COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS DE 200 A 250
G/M² DE PESO Y 750 A 900 MICRAS DE ESPESOR, CON 25 KP/CM² DE RESISTEN-
CIA A TRACCIÓN, PARA ARMAR MORTEROS MONOCAPA, PARA REFUERZO DE
ENCUENTROS ENTRE MATERIALES DIFERENTES EN UN 20%  DE LA SUPERFICIE
DEL PARAMENTO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, MAESTRAS, ARISTAS,
MOCHETAS, JAMBAS, DINTELES, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARA-
MENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFI-
CIE, PERFIL DE PVC RÍGIDO PARA FORMACIÓN DE ARISTAS, PLANEADO Y RE-
GULARIZACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE HAN SIDO COLOCADOS EN LA FACHA-
DA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FRENTE AL AGUA DE LLUVIA, TALES CO-
MO VIERTEAGUAS, IMPOSTAS O CANALONES. EL SOPORTE ESTARÁ LIMPIO,
CON AUSENCIA DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS, SERÁ ESTABLE Y
TENDRÁ UNA SUPERFICIE RUGOSA SUFICIENTEMENTE ADHERENTE, PLANA Y
NO SOBRECALENTADA. NO SE APLICARÁ EN SOPORTES SATURADOS DE
AGUA, DEBIENDO RETRASAR SU APLICACIÓN HASTA QUE LOS POROS ESTÉN
LIBRES DE AGUA.
INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE{DIAG-
NOSTICO}. DESPIECE DE LOS PAÑOS DE TRABAJO{EJECUCION_DESPIECES}.
ARISTADO Y REALIZACIÓN DE JUNTAS{ARISTADO_Y_JUNTAS}. PREPARACIÓN
DEL MORTERO MONOCAPA{PREPARACION_MORTERO(MONOCAPA_APLICA-
CION)}. APLICACIÓN DEL MORTERO MONOCAPA{APLICACION(MONOCA-
PA_APLICACION,MONOCAPA_MALLA)}. REGLEADO Y ALISADO DEL REVESTI-
MIENTO{REGLEADO}. ACABADO SUPERFICIAL{ACABADO_SUPERFICIAL(MONO-
CAPA_ACABADO)}. REPASOS Y LIMPIEZA FINAL{LIMPIEZA_FINAL}. PROTECCIÓN
DEL REVESTIMIENTO RECIÉN EJECUTADO{PROTECCION}.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADHERENCIA. IMPERMEABILIDAD AL AGUA.
PERMEABILIDAD AL VAPOR. BUEN ASPECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPER-
FICIE MAYOR DE 3 M² E INCLUYENDO EL DESARROLLO DE LAS MOCHETAS.

Mano de obra................................................. 4,98
Resto de obra y  materiales............................... 10,76

Suma la partida............................................... 15,74
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 15,90
10SES00031   m2  TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO. PINT. RESINAS  

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGÓN CON ÁRI-
DOS DE SILICE, CORINDÓN Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5
N EN PROPORCIÓN 1:2 Y EJECUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA,
PIGMENTADO EN MASA COLOR BLANCO, TERMINACIÓN FRATASADO MECÁNI-
CAMENTE Y ACABADO CON TRAT. ANTIPOLVO MEDIANTE RESÍNA INCOLORA,
PREVIA PREPARACIÓN, INCLUSO PREPARACIÓN, LIJADO MECÁNICO Y LIMPIE-
ZA DEL SOPORTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MÓDULOS DE 25 M2 CO-
MO MÁXIMO SEGÚN INDICACIONES DE LA D.F; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 4,24
Resto de obra y  materiales............................... 5,04

Suma la partida............................................... 9,28
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 9,37

15 de nov iembre de 2020 Página 47

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 166/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10AAL00006N  m2  ALIC. MALLA PASTA VIDRIO 30X30MM, COLOR, SOB. PAR. CERAMICO     
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALICATADO CON MALLA DE 33.33 DE PIEZAS
DE VIDRIO 30.30 MM COLOR 3-1-H (PARAMENTO SIN JUNTA (TIPO 3), USO EN PA-
RAMENTOS (TIPO 1), USO HIGIÉNICO (TIPO H)), 20X20 CM, 8 €/M², RECIBIDO CON
WEBER.COL CAPA GRUESA, ADHESIVO CEMENTOSO CONVENCIONAL, C0,
"WEBER CEMARKSA", COLOR GRIS, COMPUESTO DE CEMENTO BLANCO, ÁRI-
DOS SILÍCEOS Y CALCÁREOS, Y ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS. RE-
JUNTADO CON WEBER.COLOR PREMIUM, MORTERO PARA REJUNTAR DE ALTAS
RESISTENCIAS CG2ARW "WEBER CEMARKSA", DE COLOR GRAFITO, PARA JUN-
TAS DE 2 A 10 MM, COMPUESTO DE CEMENTOS ESPECIALES, ADITIVOS HIDRO-
FUGANTES, ÁRIDOS SILÍCEOS Y ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS ESPE-
CÍFICOS. INCLUSO P/P DE CORTES, CANTONERAS DE PVC, JUNTAS Y PIEZAS
ESPECIALES.
EJECUCIÓN: NTE-RPA. REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: ALICATADOS.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: EL SOPORTE DEBE ESTAR LIMPIO Y SER COMPATIBLE CON EL
MATERIAL DE COLOCACIÓN.
INCLUYE: PREPARACIÓN DEL PARAMENTO BASE MEDIANTE LA FORMACIÓN DE
UNA CAPA DE ENFOSCADO MAESTREADO. COLOCACIÓN DE UNA REGLA HORI-
ZONTAL AL INICIO DEL ALICATADO. REPLANTEO DE LAS BALDOSAS EN EL PARA-
MENTO PARA EL DESPIECE DE LAS MISMAS. EXTENDIDO DE LA PASTA ADHESI-
VA CON LA LLANA DENTADA SOBRE EL PARAMENTO. COLOCACIÓN DE LAS
BALDOSAS, COMENZANDO A PARTIR DEL NIVEL SUPERIOR DEL PAVIMENTO Y
ANTES DE REALIZAR ÉSTE. FRAGUADO DE LA PASTA. REJUNTADO. LIMPIEZA
DEL PARAMENTO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: ADHERENCIA. BUEN ASPECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPER-
FICIE MAYOR DE 3 M². NO SE HA INCREMENTADO LA MEDICIÓN POR ROTURAS
Y RECORTES, YA QUE EN LA DESCOMPOSICIÓN SE HA CONSIDERADO UN 5%
MÁS DE PIEZAS.

Mano de obra................................................. 11,35
Resto de obra y  materiales............................... 6,72

Suma la partida............................................... 18,07
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 18,25
10AAL00007N  m2  SOLADO ANTIDESLIZANTE MALLA PASTA VIDRIO 30X30MM, COLOR         

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL MÉTODO DE COLO-
CACIÓN DE MALLA DE 33.33 DE PIEZAS DE VIDRIO 30.30 MM COLOR 2-2-AH (SUE-
LO SIN JUNTA (TIPO 2), SUELOS TRÁNSITO PEATONAL LEVE (TIPO 2), USO ANTI-
DESLIZANTE HIGIÉNICO CLASE 3; EXTENDIDAS SOBRE CAPA DE SEPARACIÓN
DE 2 CM DE ESPESOR DE GRAVILLA DE MACHAQUEO CON GRANULOMETRÍA
5/10 MM, COMO BASE DE DESOLIDARIZACIÓN PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN
DE ESFUERZOS ENTRE EL PAVIMENTO Y LA ESTRUCTURA, RECIBIDAS CON
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5, CONFECCIONADO EN
OBRA, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 5 N/MM², SEGÚN
UNE-EN 998. COMO MATERIAL DE AGARRE, Y REJUNTADAS CON WEBER.COLOR
PREMIUM, MORTERO PARA REJUNTAR DE ALTAS RESISTENCIAS CG2ARW "WE-
BER CEMARKSA" O EQUIVALENTE, DE COLOR SEGUN DIRECCIÓN FACULTATI-
VA. INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL SOPORTE CON FILM DE POLIETILENO
Y MANTA IMPERMEABILIZATE (VER CAPITULO IMPERMEABILIZACIONES), Y SO-
LAPES EN PARAMENTOS DE 15 CMS DE ALTIRA MÍNIMA DE DESARROLLO EN TA-
BIQUES, FORMACIÓN DE JUNTAS PERIMETRALES CONTINUAS, DE ANCHURA
NO MENOR DE 5 MM, EN LOS LÍMITES CON PAREDES, PILARES EXENTOS Y ELE-
VACIONES DE NIVEL, FORMACIÓN DE UNIFORME DE LA PENDIENTE DEL SUE-
LO BASE, FORMACIÓN DE RABAJE EN CANALETA PARA LA RECOGIDA DE AGUA
Y, EN SU CASO, JUNTAS DE PARTICIÓN Y JUNTAS ESTRUCTURALES O DE DILA-
TACIÓN EXISTENTES EN EL SOPORTE.

Mano de obra................................................. 11,35
Resto de obra y  materiales............................... 6,72

Suma la partida............................................... 18,07
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 18,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           
SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 20X20 CM RECIBIDAS CON ADHESIVO
SOBRE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO FORMACIÓN DE ZABALETA, NIVELADO CON
CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE
ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 10,17
Resto de obra y  materiales............................... 9,06

Suma la partida............................................... 19,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 19,42
10LAM00030N  m   REMATES CHAPA PLEGAD ALUMINIO ANOD.COLOR NAT. 1,5CM ESP Des.45CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATES CON CHAPA PLEGADA DE ALUMI-
NIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL PARA CUBRICIÓN DE MUROS, ESPESOR
1,5 MM Y DESARROLLO 45 CM, CON GOTERÓN EN CASO DE ALBARDILLA, COM-
PUESTO DE UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE MORTERO DE CEMENTO HI-
DRÓFUGO M-5 DE 4 CM DE ESPESOR, CREANDO UNA PENDIENTE SUFICIENTE
PARA EVACUAR EL AGUA, SOBRE LA QUE SE APLICA EL ADHESIVO BITUMINO-
SO DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA CHAPAS METÁLICAS, QUE SIRVE DE BASE
AL PERFIL DE ALUMINIO. INCLUSO SELLADO ENTRE PIEZAS Y UNIONES CON
LOS MUROS Y P/P DE ELEMENTOS PROPIOS DE FIJACIÓN Y UNIONES ENTRE
PERFILES CON SOLAPES DE >5CMS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: LOS PARAMENTOS DE APOYO ESTARÁN SANEADOS, LIMPIOS
Y NIVELADOS.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. PREPARACIÓN DE LA
BASE Y DE LOS MEDIOS DE FIJACIÓN. EJECUCIÓN DE LA BASE DE APOYO DE
MORTERO. REPLANTEO DE LAS PIEZAS. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCA-
CIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS NIVELADAS Y APLOMADAS. SE-
LLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO HASTA LA FINALI-
ZACIÓN DE LAS OBRAS
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: PENDIENTE ADECUADA. ADHERENCIA. PLA-
NEIDAD. ESTANQUEIDAD AL AGUA DEL SELLADO DE JUNTAS. BUEN ASPECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA A EJES, SEGÚN DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 8,61
Resto de obra y  materiales............................... 22,57

Suma la partida............................................... 31,18
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 31,49
10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6)
DE ESPESOR 1,5CM. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Mano de obra................................................. 13,09
Resto de obra y  materiales............................... 1,23

Suma la partida............................................... 14,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 14,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 11 CARPINTERIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN                          
11MPW00601A  u   CABINA PREF. Z.HUMEDAS 600 / 900MM COMPACTO FENOLICO            

CABINA PREFABRICADA INAREQUIP-13/E  O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS.
ALTURA DE MÓDULO DE CABINA: 1850 + 150 MM. DE PIES REGULABLES. CON
PUERTAS DE PASO ESTÁNDAR 600 MM Y PASO CABINAS DISCAPACITADOS 900
MM. DE MATERIAL COMPACTO FENÓLICO DE 13 MM. DE ESPESOR, FABRICADO
A BASE DE RESINAS TERMOENDURECIBLES, REFORZADAS HOMOGÉNEAMEN-
TE CON FIBRAS DE CELULOSA A ALTA TEMPERATURA Y PRESIÓN (NORMA EU-
ROPEA NE 438-2/91), ALTAMENTE RESISTENTE AL RAYADO, AL DESGASTE, A LA
HUMEDAD Y  A  LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, TIPO FORMICA O SIMILAR, EN
COLORES:CREMA E-3-01  (RAL 1015); BLANCO E-0-00  (RAL 9016); AZUL E-17-32 (RAL
5024); GRIS   E-0-015 (RAL 9002); AMARILLO E-3-42  (RAL 1003);  AZULÓN E-17-33 (RAL
5007); VERDE    E-20-12 (RAL 6034) O ROJO   E-7-52  (RAL 3031) EN EQUIVALENCIAS
RAL COMO LAS MÁS APROXIMADAS, SEGÚN D.F. PERFILERÍA EN ACERO INOXI-
DABLE FORMADA POR PERFIL ESTABILIZADOR  SUPERIOR  DIÁMETRO  40 MM.  Y
PERFILERÍA "U" 30*13*30 MM. EN  ACERO INOXIDABLE    PARA  FIJACIÓN  A PA-
REDES Y ABSORCIÓN DE POSIBLES IRREGULARIDADES; Y HERRAJES EN ACE-
RO INOXIDABLE FORMADOS POR: JUEGO DE POMOS, CONDENA CON INDICA-
DOR LIBRE/OCUPADO Y  APERTURA  DE EMERGENCIA DESDE EL EXTERIOR Y 3
PERNIOS HELICOIDALES POR PUERTA EN NYLON COLOR BLANCO. PIES REGU-
LABLES EN ALTURA EN ALUMINIO  DIÁMETRO 20 MM. CON  ROSETA  TALADRA-
DA  PARA  FIJACIÓN  OCULTA  AL  SUELO  Y EMBELLECEDOR EN ACERO  INOXI-
DABLE  AISI 316,  PINTADO  EPOXI  COLOR BLANCO. CONSTRUIDA SEGUN PLA-
NO DE DETALLES Y MEMORIA DE PROYECTO, INCLUSO COLOCACIÓN Y MON-
TAJE POR PERSONAL MONTADOR ESPECIALISTA. MEDIDA LA UNIDAD DE CABI-
NA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 18,24
Resto de obra y  materiales............................... 489,69

Suma la partida............................................... 507,93
Costes indirectos ............................ 1,00% 5,08

TOTAL PARTIDA........................................... 513,01
11APC00128N  m2  PUERTA CORREDERA AC.GALVANIZADO REVESTIDA B. CERÁMICO           

DE PUERTA DE 1 - 2 HOJAS CORREDERAS EJECUTADA CON PERFILES CONFOR-
MADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO,  DE ESPESOR MINIMO
0.8 MM.. REVESTIDA PLAQUETA CERAMICA DE TERMOARCILLA  30X19X9,6 CM
(CORTE DE 1 PIEZA EN 3 PARTES, CON APROVECHAMIENTO DE PIEZAS) DIS-
PUESTA A TESTA, TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) CEM II/B-P
32,5N, JUNTA VISTA, ARRIOSTRADA CON REDONDO GALVANIZADO DE 5MM DE
DIÁMETRO GALVANIZADA, CANTEADO MEDIANTE PERFIL DE ACERO EN U,T O L
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA , FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE LA PUER-
TA MEDIATE ANCLAJE OCULTO, INCLUSO CORTE, PREPARACION, ELEMENTOS
DE REMATE EN ESQUINAS Y RINCONES Y P.P. DE LIJADO. INCLUSO JUNQUI-
LLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NE-
OPRENO, HERRAJES DE COLGAR Y DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD
Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.

Mano de obra................................................. 18,15
Resto de obra y  materiales............................... 53,36

Suma la partida............................................... 71,51
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 72,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

11APA00127N  m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO REVESTIDA B. CERÁMICO           
PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN
FRÍO DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 MM.. RE-
VESTIDA CON PLAQUETA CERAMICA DE TERMOARCILLA  30X19X9,6 CM (CORTE
DE 1 PIEZA EN 3 PARTES, CON APROVECHAMIENTO DE PIEZAS) DISPUESTA A
TESTA, TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N, JUNTA
VISTA, ARRIOSTRADA CON REDONDO GALVANIZADO DE 5MM DE DIÁMETRO
GALVANIZADA, CANTEADO MEDIANTE PERFIL DE ACERO EN U,T O L SEGÚN DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA , FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA MEDIATE
ANCLAJE OCULTO, INCLUSO CORTE, PREPARACION, ELEMENTOS DE REMATE
EN ESQUINAS Y RINCONES Y P.P. DE LIJADO. INCLUSO JUNQUILLOS, CANTO-
NERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HE-
RRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD (RESBALON CIRCULAR), Y SISTEMA
DE CIERRE HIDRÁULICO   Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTI-
CA. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Mano de obra................................................. 18,15
Resto de obra y  materiales............................... 50,96

Suma la partida............................................... 69,11
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 69,80
11SBW01116A  m   BARANDILLA ACERO GALV PASAMANOS P. TUBULAR + ENTREPAÑO

PLETINAS 
BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO, FORMADA POR PASAMANOS DE PERFIL
TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO D50.3 ALTURA 950MM Y A 750MM RESPECTO
DE LA COTA DE SUELO, SUSTENTADO A PLETINA SUPERIOR POR REDONDOS
CALIBRADOS DE ACERO GALVANIZADO D14MM, ENTREPAÑOS DE PLETINAS DE
30.4 SEPARADAS 10 CMS, ENMARCADOS POR PLETINA 30.5 SUPERIOR E INFE-
RIOR, INCLUSO FIJACION MEDIANTE ANCLAJE VERTICAL A ZANCA (EXTERIOR)
O PRETIL (INTERIOR) MEDIANTE PERFIL EN L 120.50.5 CON TALADRADO Y RELLE-
NO DE MORTERO DE RESINAS, P.P. DE PUNTOS DE ARRIOSTRAMIENTO LATERA-
LES DE LA BARANDILLA Y EMBELLECEDORES 60.60.2 EN TODOS LOS PUNTOS DE
ANCLAJE VISTO, CONSTRUIDA SEGUN PLANOS DE DETALLE. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 15,48
Resto de obra y  materiales............................... 30,61

Suma la partida............................................... 46,09
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 46,55
SUBCAPÍTULO 13 PINTURAS                                                        
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

13EEE00006   m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 
M2 DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR A ELEGIR, ACABADO FORJA MATE, SOBRE
SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, MEDIANTE APLICACIÓN DE DOS MANOS DE
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA, COMO FIJADOR DE SUPERFICIE Y PROTECTOR
ANTIOXIDANTE, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS
POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ES-
MALTE SINTÉTICO A BASE DE RESINAS ALCÍDICAS, CON UN ESPESOR MÍNIMO
DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²). IN-
CLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE ME-
DIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, ANTES DE COMENZAR
LA APLICACIÓN DE LA 1ª MANO DE IMPRIMACIÓN.
INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICA-
CIÓN DE DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACA-
BADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS, CONSIDE-
RANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMENSIONES
MÁXIMAS, POR UNA SOLA CARA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, POR UNA SOLA CARA,
CONSIDERANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMEN-
SIONES MÁXIMAS.

Mano de obra................................................. 9,84
Resto de obra y  materiales............................... 3,43

Suma la partida............................................... 13,27
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,40
13EEE00106N  m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO GALVANIZADOS Y MET.NO FERREOS         

M2 DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR A ELEGIR, ACABADO FORJA MATE, SOBRE
SUPERFICIE GALVANIZADA O DE METALES NO FÉRREOS, MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO, CON PROPIEDA-
DES ANTICORROSIVAS SOBRE METALES NO FÉRREOS, ALUMINIO, HIERRO
GALVANIZADO, MADERA EN INTERIORES Y PVC, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE
PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,113 L/M²) Y DOS
MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE RESINAS ALCÍDI-
CAS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO
(RENDIMIENTO: 0,075 L/M²). INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE
GRASAS, ANTES DE COMENZAR LA APLICACIÓN DE LA 1ª MANO DE IMPRIMA-
CIÓN.
INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICA-
CIÓN DE DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACA-
BADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS, CONSIDE-
RANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMENSIONES
MÁXIMAS, POR UNA SOLA CARA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, POR UNA SOLA CARA,
CONSIDERANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMEN-
SIONES MÁXIMAS.

Mano de obra................................................. 9,74
Resto de obra y  materiales............................... 5,13

Suma la partida............................................... 14,87
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 15,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

13EWW00160   m2  PINTURA AL CLOROCAUCHO EXTERIOR S/PARAMENTOS O PAV. DE
HORMIGON 

PINTURA AL CLOROCAUCHO LISA COLOR ROJO/GRIS/VERDE SEGÚN DF, EN
INSTALACIÓN DEPORTIVA, PISCINAS, VESTUARIOS, Y SIMILARES, EN PARA-
MENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS,
FORMADA POR: LIMPIEZA DE SOPORTE, INCLUSO LIMPIEZA INICIAL Y POSTE-
RIOR DE MATERIAL SOBRANTE, ENCINTADO PREVIO, APLICADO EN DOS O MÁS
CAPAS HASTA ALCANZAR UN ESPESOR MÍNIMO DE 2 MM. INCLUSO P/P DE LIM-
PIEZA PREVIA DEL POLVO EXISTENTE EN SU SUPERFICIE, REPLANTEO Y EN-
CINTADO.
INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO. EN-
CINTADO. APLICACIÓN DE LA PINTURA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 3,44
Resto de obra y  materiales............................... 4,79

Suma la partida............................................... 8,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 8,31
13EAA90033   m2  REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO          

PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA EN DISPERSIÓN ACUOSA EN PARAMEN-
TOS EXTERIORES COLOR BLANCO EN VERTICALES U HORIZONTALES DE LADRI-
LLO O CEMENTO FORMADA POR: LIMPIEZA DE SOPORTE, MANO DE FONDO Y
MANO DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 1,91
Resto de obra y  materiales............................... 2,17

Suma la partida............................................... 4,08
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,12
13REL90003   m2  APLICACION DECAPANTES S/SUPERF ENFOS, PIED, LAD PINTURAS CADUCAS

APLICACIÓN DE DECAPANTES EN DISOLUCIÓN SOBRE REVESTIMIENTOS CON-
TINUOS, PIEDRA O LADRILLO, EN ELEMENTOS VERTICALES U HORIZONTALES,
AFECTADOS DE PINTURAS, MORTEROS O POLUCIÓN ATMOSFÉRICA, REALIZA-
DO CON CEPILLOS Y ACLARADO POSTERIOR CON AGUA, INCLUSO LIMPIEZA
DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 2,74
Resto de obra y  materiales............................... 3,06

Suma la partida............................................... 5,80
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 5,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO                                                    
14MAB00130A  u   BARRA ASIDERO ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO               

DE BARRA ASIDERO ABATIBLE PARA INODORO, APOYO PARED, EN ACERO
CROMADO, DE 32 MM DE DIAMETRO PARA ASEO DE MINUSVALIDO, INCLUSO
TORNILLOS DE FIJACION Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 5,74
Resto de obra y  materiales............................... 103,14

Suma la partida............................................... 108,88
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,09

TOTAL PARTIDA........................................... 109,97
14MAB00200A  u   ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA                                     

DE ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHAS DE 39X50 CM. MODELO PRESTOBAR 210 O
SIMILAR FABRICADA EN NYLON FUNDIDO CON ALMA DE ALUMINIO DE 35 MM.
DE DIÁMETRO EXTERIOR EN COLOR BLANCO, PARA ASEO DE MINUSVALIDO, IN-
CLUSO TORNILLOS DE FIJACION Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 5,74
Resto de obra y  materiales............................... 139,21

Suma la partida............................................... 144,95
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,45

TOTAL PARTIDA........................................... 146,40
14MAB00175A  m   PASAMANOS RECTO A MEDIDA                                        

DE PASAMANOS RECTO PARA APOYO A MEDIDA CON CURVAS FINALES, MO-
DELO PRESTOBAR 110 O SIMILAR FABRICADO EN NYLON FUNDIDO CON ALMA
DE ALUMINIO DE 35 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR EN COLOR BLANCO, PARA
CUARTO DE BAÑO PARA MINUSVALIDOS, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACION Y
MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA LONGITUD TEORICA EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 4,78
Resto de obra y  materiales............................... 78,73

Suma la partida............................................... 83,51
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 84,35
14MAB00002A  u   PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE                                

DE PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE SERIE SUPERINOX DE ROCA O SI-
MILAR, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 4,78
Resto de obra y  materiales............................... 17,83

Suma la partida............................................... 22,61
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 22,84
14MAB00006A  u   PERCHA EN ACERO INOXIDABLE                                      

DE PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE SERIE SUPERINOX DE ROCA O SI-
MILAR, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 2,29
Resto de obra y  materiales............................... 4,49

Suma la partida............................................... 6,78
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 6,85
14MAB00300A  u   DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L                                        

DE DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL TRANSLUCIDO DE 1L DE CAPACIDAD,
EN COLOR ANODIZADO NATURAL CON VISOR TRANSPARENTE, INCLUSO ELE-
MENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA Y PROBADA

Mano de obra................................................. 4,78
Resto de obra y  materiales............................... 19,01

Suma la partida............................................... 23,79
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 24,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

14MAB00400A  u   DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                  
DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO DE 250/300 M., METÁLICO
CON ACABADO EPOXI EN GRIS METALIZADO, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESO-
RIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBA-
DA

Mano de obra................................................. 4,78
Resto de obra y  materiales............................... 22,65

Suma la partida............................................... 27,43
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 27,70
14MAB00500A  u   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                 

DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PLEGADO DE 400 SERVICIOS, METÁLICO
CON ACABADO EPOXI EN BLANCO, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE
FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA

Mano de obra................................................. 4,78
Resto de obra y  materiales............................... 20,98

Suma la partida............................................... 25,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 26,02
11MAB00510A  u   MESA CAMBIABEBES 91X75X50 CM PLEGABLE                           

DE MESA CAMBIABEBES 91X75X50 CM PLEGABLE, FABRICADA EN PLÁSTICO DU-
RADERO, FACILMENTE LIMPIABLE, CON BARRAS DE SEGURIDAD ENTERAS NO
DESMONTABLES, INCLUSO ELEMENTOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y COLO-
CACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 4,78
Resto de obra y  materiales............................... 55,58

Suma la partida............................................... 60,36
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 60,96
12WSS00030   m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.,SOBRE RASTREL        

DE ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM. DE ESPESOR, CO-
LOCADO SOBRE RASTRELES DE MADERA DE PINO FLANDES RECIBIDOS AL PA-
RAMENTO CON MORTERO DE CEMENTO (1:6), FORMADO CAMARA DE AIRE DE
2CM., INCLUSO CORTES, ADHESIVO DE CONTACTO Y P.P. DE RASTRELES DE
MADERA DE PINO FLANDES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 13,38
Resto de obra y  materiales............................... 38,63

Suma la partida............................................... 52,01
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 52,53
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 15 URBANIZACIONES                                                  
15PPV00150N  m2  PAVIMENTO HORM. 15cm TRATAMIENTO PIGMENTOS Y RAYADO             

PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS FORMADO POR: FIRME DE GRAVA DE
BOLOS DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS; SO-
LERA DE HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa SR DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON
MALLAZO DE 150X150X5 MM, TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ÁRIDOS DE SILI-
CE, CORINDÓN Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , PRO-
PORCIÓN 1:2 Y PIGMENTADO EN MASA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL RAYADO
SOBRE SOLERA (EN FRESCO)  SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y DOCUMENTACIÓN GÉFICA DEL PROYECTO, INCLUSO P.P. DE
CORTE DE JUNTAS DE RETRACCIÓN EN MÓDULOS DE 25 M2 DE SUPERFICIE
MÁXIMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 4,86
Maquinaria..................................................... 1,51
Resto de obra y  materiales............................... 23,14

Suma la partida............................................... 29,51
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 29,81
15PCC00001   m2  CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT.  

CALZADA FORMADA POR: SUB-BASE DE PIEDRA DE 10 CM DE ESPESOR, BASE
DE PIEDRA CALIZA PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE 20 CM DE ESPESOR, RE-
CEBO CON FINOS DEL MISMO MATERIAL, RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE BETÚN
DE 1,5 KG/M2 Y PAVIMENTO CON TRES CAPAS DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN
CALIENTE, CON EXTENDIDO MECÁNICO, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO COM-
PACTADO DE LA DISTINTAS CAPAS CON MEDIOS MECÁNICOS; CONSTRUIDA
SEGÚN PG-3-1975. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 2,52
Maquinaria..................................................... 3,85
Resto de obra y  materiales............................... 14,01

Suma la partida............................................... 20,38
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 20,58
15PPP00201   m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              

PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS FORMADO POR: FIRME DE ALBERO DE
30 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS; SOLERA DE
HORMIGÓN HA-30 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO DE 150X150X5
MM, TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ÁRIDOS DE SILICE, CORINDÓN Y CUAR-
ZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , PROPORCIÓN 1:2 Y PIGMENTA-
DO EN MASA, FRATASADO MECÁNICO Y TERMINADO CON PINTURA AL CLORO-
CAUCHO, INCLUSO P.P. DE CORTE DE JUNTAS DE RETRACCIÓN EN MÓDULOS
DE 25 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 10,63
Maquinaria..................................................... 1,41
Resto de obra y  materiales............................... 27,39

Suma la partida............................................... 39,43
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 39,82
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CUADRO DE PRECIOS 2
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15ASS00010N  m   CANALETA PREFAB. DE POLIPROPILENO REF + REJILLA A.G.            
M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A PIE DE MURO DE CANALETA PREFABRI-
CADA DE POLIPROPILENO, EN TRAMOS DE 1000 MM DE LONGITUD, 130 MM DE
ANCHO Y 52 MM DE ALTO, CON REJILLA PASARELA DE ACERO GALVANIZADO
CLASE A-15 SEGÚN UNE-EN 124 Y UNE-EN 1433, CON UNA PENDIENTE MÁXIMA
DEL 14%  Y UN SUMIDERO DE 110 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO CADA 20 M² DE MU-
RO, PARA LA RECOGIDA DEL AGUA FILTRADA EN LOS MUROS PARCIALMENTE
ESTANCOS, CON GRADO MÍNIMO DE IMPERMEABILIDAD 4, SEGÚN DB HS 1
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (CTE) Y POSTERIOR EVACUACIÓN HAS-
TA LA RED DE SANEAMIENTO DEL EDIFICIO. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE
MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL AUXILIAR Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA A LA RED GENERAL DE DESA-
GÜE Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA CANALETA. MONTAJE DE LAS PIEZAS
PREFABRICADAS. FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONADO DE TUBOS.
EMPALME Y REJUNTADO DE LOS COLECTORES A LA CANALETA. COLOCACIÓN
DE LA REJILLA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL,
LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-
YECTO.

Mano de obra................................................. 8,50
Resto de obra y  materiales............................... 37,45

Suma la partida............................................... 45,95
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 46,41
15PPP00001   m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          

ENGRAVILLADO FORMADO POR: MEZCLA DE ARENA DE RÍO Y GRAVA DE 25 MM
DE TAMAÑO MÁXIMO, PROCEDENTE DE MACHAQUEO, EXTENDIDA EN CAPA DE
3 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO
COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-
DA.

Mano de obra................................................. 1,83
Maquinaria..................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales............................... 0,45

Suma la partida............................................... 2,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 2,78
15PPE00002N  m   PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-35                          

PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-35/P/20/IIB,  DE 8 CMS DE ESPE-
SOR, Y DIMENSIONES 43 CMS DE HUELLA Y 16 CMS DE TABICA (SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA) ARMADO FIBRAS DE POLIPROPILENO, APOYADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 3 CMS DE ESPEROS. INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO Y DE-
SENCOFRADO, REPASOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS., CANTEADO DE BORDES,
ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 14,55
Resto de obra y  materiales............................... 8,46

Suma la partida............................................... 23,01
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 23,24
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15PPP00300N  m2  PAVIMENTO DE LADRILLO PREFORADO TAL.GRANDE 24X11,4X4,8          
PAVIMENTO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO CARA VISTA PERFORADO HI-
DROFUGADO, TIPO GRANA, ACABADO LISO, 24X11,4X4,8 CM, SEGÚN UNE-EN
771-1., COLOCADOS A TESTA RECIBIDOS CON MORTERO M10 DE CEMENTO CEM
II/A-L 32,5 N; SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO,
EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y
COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE LAS
JUNTAS Y RELLENOS DE PERFORADOS CON ARENA FINA Y VIBRADO FINAL.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 16,51
Maquinaria..................................................... 0,27
Resto de obra y  materiales............................... 7,85

Suma la partida............................................... 24,63
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 24,88
03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     

SUBBASE DE ZAHORRA CALIZA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS DE
30 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROC-
TOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA OBTENER LA MEJORA DE
LAS PROPIEDADES RESISTENTES DEL TERRENO DE APOYO DE LA CIMENTA-
CIÓN SUPERFICIAL PROYECTADA, MEDIANTE EL RELLENO A CIELO ABIERTO
CON ZAHORRA NATURAL CALIZA, Y COMPACTACIÓN AL 95%  DEL PROCTOR MO-
DIFICADO CON COMPACTADOR TÁNDEM AUTOPROPULSADO, EN TONGADAS
DE 30 CM DE ESPESOR, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR
AL 95%  DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REA-
LIZADO SEGÚN UNE 103501 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR
EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
VOLUMEN MEDIDO SOBRE LOS PLANOS DE PERFILES TRANSVERSALES DEL
PROYECTO, QUE DEFINEN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR EN OBRA.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN
DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
ANTES DE DECIDIR O IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE MEJORA O REFUER-
ZO DEL TERRENO DEBEN ESTABLECERSE LAS CONDICIONES INICIALES DEL TE-
RRENO MEDIANTE EL OPORTUNO ESTUDIO GEOTÉCNICO.
AMBIENTALES.
SE COMPROBARÁ QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SEA INFERIOR A 2°C A
LA SOMBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DE RELLENO A PIE DE TAJO. EXTEN-
DIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR UNIFORME. HU-
MECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA. COMPACTACIÓN.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS DE RELLENO HABRÁN ALCANZADO EL GRADO DE COM-
PACTACIÓN ADECUADO.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE RELLENO QUEDARÁN
PROTEGIDOS DE LA POSIBLE CONTAMINACIÓN POR MATERIALES EXTRAÑOS O
POR AGUA DE LLUVIA, ASÍ COMO DEL PASO DE VEHÍCULOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ, EN PERFIL COMPACTADO, EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS
POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

Maquinaria..................................................... 2,82
Resto de obra y  materiales............................... 6,03

Suma la partida............................................... 8,85
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 8,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 CM
DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 8,35
Resto de obra y  materiales............................... 6,25

Suma la partida............................................... 14,60
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 14,75
08FFP90100   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 20x2 mm           

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE DE ALTA DENSIDAD CON UNIONES MECÁ-
NICAS, ENTERRADA, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR,
APTO USO ALIMENTARIO, PN 10,, COLOCADA SOBRE CAMA O LECHO DE ARE-
NA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PI-
SÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HAS-
TA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, INCLUSO LA EXCA-
VACIÓN NI EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. INCLUSO P/P
DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

Mano de obra................................................. 20,01
Resto de obra y  materiales............................... 1,94

Suma la partida............................................... 21,95
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 22,17
15SWW00100   u   PROGRAMADOR RIEGO POR GOTEO CON ARQUETA                         

PROGRAMADOR PARA RIEGO POR GOTEO, CUERPO DE PLÁSTICO, CONEXIO-
NES ROSCADAS, DE 1/4" DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN DEL SOLENOIDE A 24
VCA, PRESIÓN MÁXIMA DE 8 BAR, CON ARQUETA DE PLÁSTICO PROVISTA DE
TAPA Y SIN FONDO, DE 30X30X30 CM, PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN
SISTEMAS DE RIEGO. INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN A LA TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR. TO-
TALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

Mano de obra................................................. 8,42
Resto de obra y  materiales............................... 48,62

Suma la partida............................................... 57,04
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 57,61
15SWW00200   m   TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO COLOR NEGRO 16 MM, GOTEROS INTEGRADOS

TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO, COLOR
NEGRO, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON GOTEROS INTEGRADOS, SI-
TUADOS CADA 30 CM. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN. TOTAL-
MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

Mano de obra................................................. 1,09
Resto de obra y  materiales............................... 0,59

Suma la partida............................................... 1,68
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,70
15JWW90003   m3  EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                 

EXTENDIDO MANUAL DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y CRIBADA SUMINISTRA-
DA A GRANEL PARA FORMARCIÓN DE CAPA UNIFORME. MEDIDO EL VOLUMEN
EJECUTADO.

Mano de obra................................................. 5,37
Resto de obra y  materiales............................... 8,68

Suma la partida............................................... 14,05
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 14,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

15JPP00002N  u   PLANTA - MATORRAL ADAPTADA CLIMA INFRAMEDITERRÁNEO              
PLANTA - MATORRAL ADAPTADA CLIMA INFRAMEDITERRÁNEO (PERIPLOCA,
RHAMNU, WITHANIA, STIPA TENCISIMA, ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTA-
TUS, ...) DE BUEN PORTE, RAMIFICADA Y SERVIDA CON MACETA, INCLUSO
APERTURA DE HOYO, PLANTACIÓN, RELLENO DE TIERRAS SELECCIONADAS,
SUMINISTRO DE ABONOS, RASTRILLADO, RIEGOS Y CONSERVACIÓN. CASO DE
SUMINISTRAR ESPECIES EN BROTES SE CONSIDERAN 3UNIDADES DE BROTES
POR UNIDAD DE MEDICIÓN. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 2,71
Resto de obra y  materiales............................... 3,56

Suma la partida............................................... 6,27
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 6,33
15JPP90013N  u   TREPADORA PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 40/50                     

PLANTACIÓN DE TREPADORA PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA DE 40/50 CM
DE ALTURA BIEN RAMIFICADA, INCLUSO LA DISTRIBUCIÓN EN HOYOS PREVIA-
MENTE ABIERTOS Y ABONADO ORGÁNICO Y PRIMER RIEGO DE IMPLANTA-
CIÓN, COLOGACIÓN DE MALLA PARA TREPADO Y ENREDADERA DE LA PLANTA-
CIÓN 2 M DE ATURA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 3,56
Resto de obra y  materiales............................... 3,86

Suma la partida............................................... 7,42
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 7,49
15JSS00001   m   SETO                                                            

SETO, PLANTA FUERTE, TUPIDA Y ENMATOLLADA DE BUEN PORTE Y DE 1,20 M
DE ALTURA DE TALLO, SERVIDA CON CEPELLÓN DE TIERRA, CONSIDERANDO
DOS UNIDADES DE ESPECIES POR METRO LINEAL, INCLUSO APERTURA DE
ZANJA, SUMINISTRO DE ABONOS BIOLÓGICO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y
PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS, PLANTACIÓN, RIEGOS Y CONSERVACIÓN. ME-
DIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 7,26
Resto de obra y  materiales............................... 8,48

Suma la partida............................................... 15,74
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 15,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 3 PASARELA CONEXION                                               
DESMONTESTRUC ud  Desmontaje estructura metálica terraza                          

Desmontaje estructura metálica terraza

Suma la partida............................................... 5.000,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 50,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5.050,00
DESPKIOSKO   ud  Desplazamiento kiosko madera                                    

Suma la partida............................................... 1.500,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 15,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.515,00
P301ad       m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.                       

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y transporte de productos resultantes a
vertedero.

Mano de obra................................................. 4,20
Maquinaria..................................................... 23,51
Resto de obra y  materiales............................... 7,48

Suma la partida............................................... 35,19
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 35,54
C301cc       m2  Demolición de pavimento de hormigón                             

Demolición de pavimento de hormigón
Mano de obra................................................. 2,36
Maquinaria..................................................... 10,56

Suma la partida............................................... 12,92
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,05
C304abca     m2xc Fresado pavimento de hormigón, ancho > 2,00 m, espesor <10 cm.  

Fresado de pavimento de hormigón, incluso carga, barrido y  transporte de residuos a lugar de
empleo o vertedero.

Mano de obra................................................. 0,02
Maquinaria..................................................... 0,38
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              

Corte de pav imento de hormigón
Mano de obra................................................. 3,60
Maquinaria..................................................... 11,78

Suma la partida............................................... 15,38
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 15,53
02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra................................................. 1,46
Maquinaria..................................................... 3,52

Suma la partida............................................... 4,98
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 5,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              
RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN PROPIA REALIZADO
CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EX-
TENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VO-
LUMEN EN PERFIL COMPACTADO.
INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE PIEDRAS DE ESCOLLERA PARA ALCANZAR LA
COTA DE EMPOTRAMIENTO DE LA LOSA CON LAS VIGAS PERIMETRALES DEL
PUERTO DEPORTIVO.

Maquinaria..................................................... 1,64
Resto de obra y  materiales............................... 2,13

Suma la partida............................................... 3,77
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 3,81
P321610ab    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb SR                                  

Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superes-
tructura según norma EHE.

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 3,42
Resto de obra y  materiales............................... 83,85

Suma la partida............................................... 92,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 93,66
C600bbd      m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 20 x 20 cm y Ø 8-8 mm.    

Malla electrosoldada ME 20 x 20  de acero B500 y diámetros 8-8, según normas UNE 36092 y
UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separadores.

Mano de obra................................................. 0,25
Maquinaria..................................................... 0,16
Resto de obra y  materiales............................... 3,72

Suma la partida............................................... 4,13
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17
03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DESENCOFRANTE DESENCOFRADO
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPER-
FICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

Mano de obra................................................. 9,52
Resto de obra y  materiales............................... 3,23

Suma la partida............................................... 12,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 12,88
P321610AC    m3  Hormigón HA-35/B/15/IIIc+Qc SR                                  

Hormigón HA-35/B/15/IIIc+Qc realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superes-
tructura según norma EHE.

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 3,42
Resto de obra y  materiales............................... 90,85

Suma la partida............................................... 99,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 100,73
03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,40
Resto de obra y  materiales............................... 0,90

Suma la partida............................................... 1,30
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 1,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03CWW80130   ud  ENLACE FORJ/LOSA A MURO PANTALLA C/RESINA INYECCIÓN             
Conexión de forjado o losa a muro de hormigón ex istente, con distancia inferior a 1,00 m median-
te barras corrugadas B 500 S de 8 mm de diámetro, incluso p.p. de taladros de 20 mm, inyec-
ción de resinas y  armaduras de anclaje a forjado o losa; según CTEC. Medida la cantidad ejecu-
tada.

Mano de obra................................................. 1,84
Resto de obra y  materiales............................... 4,56

Suma la partida............................................... 6,40
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 6,46
REGVIGABORDE M2  REGENERACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON EN VIGA DE BORDE         

M2. Regeneración de superficies de hormigón en v iga de borde consistente en picado y saneado
con medios mecánicos y  /o manuales, hasta conseguir hormigón perfectamente consolidado, y
regeneración del volumen perdido con morteros de resina tipo Sika Monotop 412 S o similar (má-
x imo 5 cm), hasta dejar superficie plana.

Mano de obra................................................. 20,37
Maquinaria..................................................... 3,92
Resto de obra y  materiales............................... 58,90

Suma la partida............................................... 83,19
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,83

TOTAL PARTIDA........................................... 84,02
P2880a       m2  Pintura roja o azul antiderrapante                              

Pintura roja o azul antiderrapante Traf-Hike (Z) o similar, totalmente ejecutado. Incluso parte pro-
porcional de relleno con mortero en zonas deterioradas (pequeñas roturas de esquinas de paños,
juntas, etc.)

Mano de obra................................................. 4,89
Resto de obra y  materiales............................... 4,35

Suma la partida............................................... 9,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 9,33
D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PE 125                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE de D=125 mm., con alambre guía,
según norma de Compañía, con instalación y acometida para torretas ex istentes, con base de
hormigón HM-20/P/40/I SR de 5 cm y 29 cm de relleno de zanja , i/ p.p. de pequeño material,
totalmente terminada. Incluso cinta señalizadora.

Mano de obra................................................. 5,26
Resto de obra y  materiales............................... 14,87

Suma la partida............................................... 20,13
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 20,33
P341030j     ud  Columna de 3.6 m, Donalson de F.D. Benito o similar             

Columna de acero C S-235-JR galvanizada en caliente de 3.6 m de altura modelo Donalson de
F.D. Benito o similar, compuesta por 4 cartelas de refuerzo en base, placa de 300x300 mm, in-
cluso pernos de 16x400 mm, pintada en RAL a escoger por la D.O, totalmente instalada, incluso
cimentación, izado, cofret de conexión, cableado interior, puesta a tierra y  conexionado. Incluso
demolición de pavimento, colocación de anclaje y  reposición del pav imento.

Mano de obra................................................. 22,83
Maquinaria..................................................... 125,99
Resto de obra y  materiales............................... 526,91

Suma la partida............................................... 675,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 6,76

TOTAL PARTIDA........................................... 682,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P344050a     ud  Luminaria Vialia Lira de 24 LED de F.D. Benito o similar        
Luminaria para columnas de 3.6 m, modelo Vialia Lira de F.D. Benito o similar, compuesto por
cuerpo de fundición inyectado en aluminio lacado RAL9007, lámpara de 24 LED, difusor de v idrio
templado lenticular, instalación horizontal, salida de diámetro 60 mm, grado de estanqueidad IP65
(luminaria) e IP66 (bloque óptico). Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 5,57
Maquinaria..................................................... 25,42
Resto de obra y  materiales............................... 710,51

Suma la partida............................................... 741,50
Costes indirectos ............................ 1,00% 7,42

TOTAL PARTIDA........................................... 748,92
D36YL015     Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                       

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv . de 4x6 mm2, colocado.
Mano de obra................................................. 3,16
Resto de obra y  materiales............................... 6,33

Suma la partida............................................... 9,49
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 9,58
C410gbb      ud  Arqueta sin fondo prefabricada de sección cuadrada 40x40 cm, y 4

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de sección cuadrada 40x40 cm y profundidad 45 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 7,07
Maquinaria..................................................... 5,46
Resto de obra y  materiales............................... 31,38

Suma la partida............................................... 43,91
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 44,35
P531140a     ud  Papelera de acero inoxidable                                    

Papelera basculante de acero inox idable, con soporte, incluso anclaje, totalmente acabada.
Mano de obra................................................. 3,26
Resto de obra y  materiales............................... 191,00

Suma la partida............................................... 194,26
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,94

TOTAL PARTIDA........................................... 196,20
BANCODIS     ud  Banco modelo TOLEDO DE F.D. BENITO O SIMILAR                    

Banco modelo TOLEDO DE F.D. BENITO O SIMILAR, totalmente colocado, incluso parte pro-
porcional de anclaje y  sistemas de elevación.

Mano de obra................................................. 6,52
Resto de obra y  materiales............................... 380,00

Suma la partida............................................... 386,52
Costes indirectos ............................ 1,00% 3,87

TOTAL PARTIDA........................................... 390,39
BARANDILLA   m   BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR

BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR H
1m D=51mm la superior y  D=34mm la barra central y  la inferior, totalmente instalada, incluso
parte proporcional de anclajes y  tornillería.

Mano de obra................................................. 18,75
Maquinaria..................................................... 0,31
Resto de obra y  materiales............................... 83,94

Suma la partida............................................... 103,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 104,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 4 NAVE EN VARADERO                                                
SUBCAPÍTULO 4.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              

Corte de pav imento de hormigón
Mano de obra................................................. 3,60
Maquinaria..................................................... 11,78

Suma la partida............................................... 15,38
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 15,53
01CAA90002   m3  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                  

Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación,
inluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.

Mano de obra................................................. 68,55
Maquinaria..................................................... 22,27

Suma la partida............................................... 90,82
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 91,73
SUBCAPÍTULO 4.2 CIMENTACIONES                                                   
03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR, CON-
SISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN  BASE DE CI-
MIENTOS, ELABORADO Y SUMINISTRADO DESDE CENTRAL Y PUESTO EN OBRA,
VERTIDO CON CUBILOTE PARA NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN SE-
GÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CON IMPERMEABILIZACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN EN MASA Y LA ZAPATA. VER
CAP. AISLAMIENTO E IMPERMEABLIZACIONES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAES-
TRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SOBRE LA SU-
PERFICIE TEÓRICA DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE TEÓRICA EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCRE-
MENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

Mano de obra................................................. 6,07
Resto de obra y  materiales............................... 74,39

Suma la partida............................................... 80,46
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 81,26
P321610AC15  m3  Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qc SR                                  

Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qc realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superes-
tructura según norma EHE.

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 3,42
Resto de obra y  materiales............................... 89,35

Suma la partida............................................... 98,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 99,21
03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,40
Resto de obra y  materiales............................... 0,90

Suma la partida............................................... 1,30
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 1,31

15 de nov iembre de 2020 Página 65

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 184/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLACA440X440 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 440x440    
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 440x440 mm y  espesor 20 mm, con 12
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y  66 cm
de longitud total. Totalmente ejecutado, incluso mortero de nivelación de 20 mm y rigidizador.

Suma la partida............................................... 88,35
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 89,23
PLACA500X500 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500    

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y  espesor 20 mm, con 12
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y  66 cm
de longitud total. Totalmente ejecutado, incluso mortero de nivelación de 20 mm y rigidizador.

Suma la partida............................................... 124,80
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 126,05
PLACA650X700 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x700    

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x700 mm y espesor 30 mm, con 8 per-
nos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm de diámetro y  101 cm de
longitud total. Totalmente ejecutado, incluso mortero de nivelación de 30 mm y rigidizador.

Suma la partida............................................... 236,62
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,37

TOTAL PARTIDA........................................... 238,99
SUBCAPÍTULO 4.3 ESTRUCTURAS                                                     
05ACJ00040   kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA              

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en v igas, mediante unión soldada, incluso cor-
te y  elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antiox idante y  p.p. de
soldadura, prev ia limpieza de bordes, pletinas, casquillos y  piezas especiales; construido según
NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

Mano de obra................................................. 0,78
Resto de obra y  materiales............................... 0,94

Suma la partida............................................... 1,72
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,74
PLACAHP      m2  MURO DE CERRAMIENTO DE HORMIGON PREFABRICADO                    

DE MURO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE 12CM. DE ESPESOR
FORMADO POR ; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES PREFABRICADOS
PULIDO A UNA CARA Y FRATASADO A OTRA MONTADO HORIZONTALMENTE EN
PAREDES EXTERIORES A CARAS DE PILARES METÁLICOS,
INCLUSO SELLADO DE JUNTAS JUNTAS, TRANSPORTE, MONTAJE Y MEDIOS AU-
XILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 14,09
Maquinaria..................................................... 6,86
Resto de obra y  materiales............................... 13,05

Suma la partida............................................... 33,99
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 34,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4.4 CUBIERTAS                                                       
07IGF000111  m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO                       

FALDÓN DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 50
MM DE ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS DE ACERO
PRELACADO DE 0,5 MM DE ESPESOR AL EXTERIOR Y RELLENO INTERIORMENTE
POR INYECCIÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDO CON UNA DENSIDAD
DE 40 KG/M3, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, CUMBRERA Y REMA-
TES PERIMETRALES DE CHAPA LISA DE ACERO PRELACADO DE 0,6 MM DE ES-
PESOR, SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SELLADO, TORNILLERÍA ASÍ CO-
MO MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA SU
EJECUCIÓN. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MA-
YORES DE 1 M2.

Mano de obra................................................. 6,73
Resto de obra y  materiales............................... 30,54

Suma la partida............................................... 37,27
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 37,64
SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES                                                   
08FAA90002   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                 

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de
diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, obras complementarias y  ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la
compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada

Resto de obra y  materiales............................... 790,28

Suma la partida............................................... 790,28
Costes indirectos ............................ 1,00% 7,90

TOTAL PARTIDA........................................... 798,18
08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de
protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayu-
das de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 285,78

Suma la partida............................................... 285,78
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,86

TOTAL PARTIDA........................................... 288,64
C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              

Corte de pav imento de hormigón
Mano de obra................................................. 3,60
Maquinaria..................................................... 11,78

Suma la partida............................................... 15,38
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 15,53
01CAA90002   m3  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                  

Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación,
inluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.

Mano de obra................................................. 68,55
Maquinaria..................................................... 22,27

Suma la partida............................................... 90,82
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 91,73
D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PE 125                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE de D=125 mm., con alambre guía,
según norma de Compañía, con instalación y acometida para torretas ex istentes, con base de
hormigón HM-20/P/40/I SR de 5 cm y 29 cm de relleno de zanja , i/ p.p. de pequeño material,
totalmente terminada. Incluso cinta señalizadora.

Mano de obra................................................. 5,26
Resto de obra y  materiales............................... 14,87

Suma la partida............................................... 20,13
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 20,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C410gbb      ud  Arqueta sin fondo prefabricada de sección cuadrada 40x40 cm, y 4
Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de sección cuadrada 40x40 cm y profundidad 45 cm,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 7,07
Maquinaria..................................................... 5,46
Resto de obra y  materiales............................... 31,38

Suma la partida............................................... 43,91
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 44,35
08EPP00006   ud  PUESTA A TIERRA CÓN PLACA DE COBRE DESNUDO ESP. 3 mm            

Puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo y 3 mm de espesor, colocada en base de
carbón triturado de 50 cm a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2",
excavación, relleno y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 76,49
Maquinaria..................................................... 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 47,81

Suma la partida............................................... 124,43
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 125,67
08ECK00020   m   CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X35 mm2                        

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 35 mm2 de sección no-
minal y  0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y  cubierta de polietileno reticulado (XLPE),
bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Según nor-
mas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

Mano de obra................................................. 0,88
Resto de obra y  materiales............................... 11,47

Suma la partida............................................... 12,35
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 12,47
ENTRQAC90-25 ud  Entronque de acometida DN25 en tubería existente                

UD Entronque de acometida DN25 en tubería ex istente compuesta de collarín rosca hembra de
fundición dúctil DN90 (Cuerpo inferior y  superior de fundición dúctil EN-GJS-400-15, s/ UNE
EN 1563; Revestimiento con pintura epoxy poliamida, color azul (apto para uso alimentario);
Juntas de estanquidad: EPDM, s/ UNE EN 681-1, color negro (apto para uso alimentario); Tor-
nillería: Tornillos DIN933 y arandelas DIN125, ambos de acero inox idable A2); enlace de latón
DN25 rosca macho (Cuerpo, Tuercas, Anillo de sujeción: Latón CW625N (RA455) resistente a
la deszincificación, o bien que cumplan la norma EN 12165 (latón CW617N); Junta de estanquei-
dad (si procede): NBR; Anillo de Compresión (si procede): Composite; Fabricación conforme a
Norma EN 1254-3; Presión nominal 16 atmósferas). Incluido taladro en tubería de fundición, total-
mente instalado.

Mano de obra................................................. 11,46
Resto de obra y  materiales............................... 35,01

Suma la partida............................................... 46,47
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 46,93
VALVACOM25   ud  Trampillón compacto para válvula de acometida DN25              

Arqueta con conexiones DN25 fabricada en PEAD con fibra de v idrio, con tapadera de composi-
te de alta resistencia según UNE-EN124 B125, con aislamiento interno de poliestireno expandi-
do, y  dotada de cierre fabricado en polietileno con pestillo de acero inox idable. El contenido de la
arqueta estará compuesto de válvula de corte DN20 de latón CW617N según UNE EN19804,
soporte de acero calibrado F114 con recubrimiento de zinc y  conjunto de expansión para monta-
je-desmontaje de latón CW617N. Las dimensiones nominales de la arqueta serán 150 mm de al-
tura, ancho y  largo. IncLuido transporte a obra, conexiones a nueva tubería de acometida en un
extremo, y  a tramo de acometida ex istente en otro ex tremo con pieza de enlace adecuada. Insta-
lada según planos.

Mano de obra................................................. 10,79
Resto de obra y  materiales............................... 84,56

Suma la partida............................................... 95,35
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 96,30
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TUBACOM25    m   Tubería de acometida PE+PVDF DN25                               
ML de Conducción multicapa PE+PVDF DN25, con capa exterior de polietileno (PE) sin con-
tacto con el agua, y  capa interior de polifluoruro de v iniledo (PVDF) y  resistente a agentes desin-
fectantes, y  con dos capas intermedias adhesivas cuya función es garantizar la adherencia entre
las capas exterior (PE) e interior (PVDF); PE100 RC SDR11 conforme a la UNE-EN-12201-2
con barrera interna de PVDF; con conformidad sanitaria ACS; Coeficiente de expansión térmica:
0,18 mm/m/ºC; Densidad a 23 ºC: 0,96 kg/dm3; Módulo de elasticidad: 1700 MPa; Resistencia
mecánica a la presión validada de acuerdo a la norma ISO 9080; Requisitos de la DIN 8075,
con los añadidos: Ausencia de “rodilla” incluso a 80 ºC y Modo de rotura sistemáticamente dúc-
til; Norma UNE-EN-12201-2; apta para accesorios electro-soldables y  para accesorios de com-
presión. Incluyendo conexiones en un extremo con enlace de latón DN25, y  en otro extremo
con trampillón de válvula de acometida DN25. Incluso transporte a pie de obra. Instalada en con-
tinuo, con tramo sin juntas ni enlaces. Totalmente instalada. Incluso pruebas de presión y desin-
fección (con las acometidas, si las tuv iere, ya instaladas) según pliego.

Mano de obra................................................. 0,27
Resto de obra y  materiales............................... 8,78

Suma la partida............................................... 9,05
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 9,14
15APA00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                      

ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA
POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN
DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE
PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLU-
SO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Mano de obra................................................. 115,74
Resto de obra y  materiales............................... 31,99

Suma la partida............................................... 147,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 149,21
CANALPLUV    m   Rigola                                                          

Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y
v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del pro-
yecto y  colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en
este precio.

Mano de obra................................................. 19,42
Maquinaria..................................................... 0,72
Resto de obra y  materiales............................... 20,09

Suma la partida............................................... 40,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 40,63
DESPLAZFAROLA ud  Desplazamiento de farola                                        

Desplazamiento de farola incluido: desmontaje, ejecución de nuevo cimiento con anclaje, coloca-
ción en la nueva posición y  conexión a la red de alumbrado. Totalmente colocada e instalada.

Suma la partida............................................... 250,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 2,50

TOTAL PARTIDA........................................... 252,50
DESPLAZARMARI ud  Desplaz. armario de servicio de abastecimiento y electricidad   

Desplazamiento de armario de serv icio de abastecimiento y  electricidad, incluido: desmontaje,
ejecución de nuevo cimiento con anclaje, colocación en la nueva posición y  conexión a la red de
abastecimiento y  alumbrado. Totalmente colocada e instalada.

Suma la partida............................................... 175,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,75

TOTAL PARTIDA........................................... 176,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U26XXX010    ud  Conexión red abastecimiento nueva a red existente               
Conexión red abastecimiento nueva a red ex istente, incluyendo las piezas especiales necesa-
rias, totalmente terminada y probada. No incluidas dos bridas enchufe universal para conectar
ambas tuberías.

Mano de obra................................................. 40,15
Resto de obra y  materiales............................... 56,30

Suma la partida............................................... 96,45
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,96

TOTAL PARTIDA........................................... 97,41
71TVE00905D  m   TUB. PVC-ORIENT.U.E.ø 90 MM- PN 10 AT                           

TUBERIA DE PVC CON UNION ELASTICA, DE 90 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y
10 ATMOSFERAS DE TRABAJO, CUMPLE UNE-EN 1452 Y RD 140/2003. COLOCADA
APLICANDO LUBRICANTE Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 1,39
Resto de obra y  materiales............................... 4,31

Suma la partida............................................... 5,70
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 5,76
CD9080       UD  CODO 90º FUNDICIÓN EMBRIDADO DN80                               

Codo embridado Serie 712 marca AVK, o equivalente, 90º DN 80 PN 16, según norma EN-545
para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40
(EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según
DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y  brida orientable según ISO 7005-2.
totalmente instalado. Incluso tornillería.

Mano de obra................................................. 26,77
Maquinaria..................................................... 17,32
Resto de obra y  materiales............................... 75,96

Suma la partida............................................... 120,05
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 121,25
BEUNIV80     ud  BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL ø 80MM. 16A                             

BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL, DIAMETRO 80 MM. Y 16 ATMOSFERAS DE TRABA-
JO, COLOCADA Y PROBADA. INCLUSO TORNILLERIA.

Mano de obra................................................. 0,85
Resto de obra y  materiales............................... 55,55

Suma la partida............................................... 56,40
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 56,96
SUBCAPÍTULO 4.6 CONTRAINCENDIOS                                                 
09WWW90011   m2  PROTEC. FUEGO R-60 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES   

Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y  aditivos proyectado sobre elemen-
tos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una R-60, incluso malla metálica
de refuerzo y  sujección, fijación al soporte y  tensado; según CTE. Medida la superficie ejecuta-
da.

Mano de obra................................................. 5,61
Maquinaria..................................................... 0,27
Resto de obra y  materiales............................... 7,49

Suma la partida............................................... 13,37
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
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08PIE051N    u   EXTINTOR MOVIL, CO2 EN ARMARIO empotrado                        
EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 5 KG
DE AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, SEGÚN UNE
23110. FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON REFE-
RENCIA CC2-5 DE EACI O EQUIVALENTE, CON PRESION INCORPORADA, HO-
MOLOGADA POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION, VALVULA DE
SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCAR-
GA,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, MONTADO EN ARMARIO FABRI-
CADO EN CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI O EQUIVALENTE , ACA-
BADO PINTADO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO EN ACERO INOXIDA-
BLE, MODELO PARA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION: 643X245X3 MM. PE-
QUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE,
AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOL-
PES Y MAL USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO
SU CORRESPONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 5,63
Resto de obra y  materiales............................... 86,66

Suma la partida............................................... 92,29
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 93,21
08PIE050N    u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1 EN ARMARIO empotrado           

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON
PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-113B-C, CON 6 KG DE AGENTE EX-
TINTOR, CON MANÓMETRO Y MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA, SEGÚN
UNE 23110, MODELO POLVO DE EACI O EQUIVALENTE. FORMADO POR RECI-
PIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORA-
DA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VAL-
VULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MA-
NOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, MONTADO EN ARMA-
RIO EMPOTRADO FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI
O EQUIVALENTE , ACABADO PINTADO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO
EN ACERO INOXIDABLE, MODELO PARA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION:
643X245X3 MM. PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE,
AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOL-
PES Y MAL USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN
QUE DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECU-
CIÓN DEL RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO
SU CORRESPONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

Mano de obra................................................. 5,63
Resto de obra y  materiales............................... 43,69

Suma la partida............................................... 49,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 49,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4.7 PUERTA NAVE                                                     
PUERTA       UD  Suministro y montaje de puerta enrollable de 15x10.5            

Suministro y  montaje de puerta enrollable de 15x10.5. Totalmente instalada.

Suma la partida............................................... 21.734,98
Costes indirectos ............................ 1,00% 217,35

TOTAL PARTIDA........................................... 21.952,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO INVERSION 5 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE VELA                                  
LIMPYAC      m2  LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO                                    

Limpieza y acondicionamiento de la zona de vela. Incluso desbroce y retirada de malas hierbas.
Así como nivelación del terreno para alcanzar la cota a partir de la cual se ejecutará la nueva so-
lera de hormigón armado.

Suma la partida............................................... 16,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 16,48
03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR, CON-
SISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN  BASE DE CI-
MIENTOS, ELABORADO Y SUMINISTRADO DESDE CENTRAL Y PUESTO EN OBRA,
VERTIDO CON CUBILOTE PARA NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN SE-
GÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CON IMPERMEABILIZACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN EN MASA Y LA ZAPATA. VER
CAP. AISLAMIENTO E IMPERMEABLIZACIONES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAES-
TRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SOBRE LA SU-
PERFICIE TEÓRICA DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE TEÓRICA EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCRE-
MENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

Mano de obra................................................. 6,07
Resto de obra y  materiales............................... 74,39

Suma la partida............................................... 80,46
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 81,26
C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y acopio de material.
Mano de obra................................................. 6,40
Maquinaria..................................................... 1,68
Resto de obra y  materiales............................... 8,65

Suma la partida............................................... 16,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 16,90
P321610ab    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb SR                                  

Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superes-
tructura según norma EHE.

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 3,42
Resto de obra y  materiales............................... 83,85

Suma la partida............................................... 92,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 93,66
C600bbd      m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 20 x 20 cm y Ø 8-8 mm.    

Malla electrosoldada ME 20 x 20  de acero B500 y diámetros 8-8, según normas UNE 36092 y
UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separadores.

Mano de obra................................................. 0,25
Maquinaria..................................................... 0,16
Resto de obra y  materiales............................... 3,72

Suma la partida............................................... 4,13
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17
P127002      m   Valla tipo expo                                                 

Valla tipo expo color acero inox idable, altura 2 m, incluso cimentación, totalmente instalada.
Mano de obra................................................. 12,40
Resto de obra y  materiales............................... 144,74

Suma la partida............................................... 157,14
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 158,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
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PUERTAEXPO   PA  Puerta tipo EXPO de 2 hojas                                     
Puerta tipo EXPO de 2 hojas, totalmente instalada, incluso parte proporcional de anclajes.

Suma la partida............................................... 2.000,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 20,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.020,00
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CAPÍTULO INVERSION 6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO VIEJO, PINTURA Y TRATAMIENTO NUEV
PREPSUPYREG  M2  PREPARAC. Y REGENERACIÓN DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN EN MAL

ESTAD
M2. Preparación y regeneración de superficies de hormigón en mal estado consistente en picado
y saneado con medios mecánicos y  /o manuales, hasta conseguir hormigón perfectamente con-
solidado, chorro de agua y con arena de sílice a toda la superficie, que el caso de armaduras v
istas serian hasta el grado Sa 2 1/2, incluso pasivado de las armaduras con tipo SiKA Monotop
910S o similar (2.3 kg/m2, estimación 30%  superficie a reparar corresponde a protección de ar-
maduras, así se tiene 0.69 kg/m2), y  regeneración del volumen perdido con morteros de resina
tipo Sika Monotop 412 S o similar (máximo 5 cm), hasta dejar superficie plana.

Mano de obra................................................. 29,88
Maquinaria..................................................... 5,22
Resto de obra y  materiales............................... 61,51

Suma la partida............................................... 96,61
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 97,58
DESMONTAJEFAR ud  Desmontaje de columnas y luminarias existentes                  

Desmontaje de columnas y luminarias ex istentes. Incluso transporte a lugar de acopio o vertede-
ro autorizado.

Mano de obra................................................. 4,89
Maquinaria..................................................... 13,88

Suma la partida............................................... 18,77
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 18,96
DESMONTAJEPUE m   Desmontaje vallado                                              

Desmontaje vallado ex istente. Incluso transporte a lugar de acopio o vertedero autorizado.
Mano de obra................................................. 2,45
Maquinaria..................................................... 6,94

Suma la partida............................................... 9,39
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 9,48
P341030j     ud  Columna de 3.6 m, Donalson de F.D. Benito o similar             

Columna de acero C S-235-JR galvanizada en caliente de 3.6 m de altura modelo Donalson de
F.D. Benito o similar, compuesta por 4 cartelas de refuerzo en base, placa de 300x300 mm, in-
cluso pernos de 16x400 mm, pintada en RAL a escoger por la D.O, totalmente instalada, incluso
cimentación, izado, cofret de conexión, cableado interior, puesta a tierra y  conexionado. Incluso
demolición de pavimento, colocación de anclaje y  reposición del pav imento.

Mano de obra................................................. 22,83
Maquinaria..................................................... 125,99
Resto de obra y  materiales............................... 526,91

Suma la partida............................................... 675,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 6,76

TOTAL PARTIDA........................................... 682,49
P344050a     ud  Luminaria Vialia Lira de 24 LED de F.D. Benito o similar        

Luminaria para columnas de 3.6 m, modelo Vialia Lira de F.D. Benito o similar, compuesto por
cuerpo de fundición inyectado en aluminio lacado RAL9007, lámpara de 24 LED, difusor de v idrio
templado lenticular, instalación horizontal, salida de diámetro 60 mm, grado de estanqueidad IP65
(luminaria) e IP66 (bloque óptico). Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 5,57
Maquinaria..................................................... 25,42
Resto de obra y  materiales............................... 710,51

Suma la partida............................................... 741,50
Costes indirectos ............................ 1,00% 7,42

TOTAL PARTIDA........................................... 748,92
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P5245a       ud  Armario de servicio con tomas de 16A, barcos de 6 a 14 m de eslo
Armario de serv icio TERRANOVA 1000 construida en PVC de 6 mm de espesor, con acabado
resistente a los rayos UVA y al fuego Tipo M-1 S/Norma DIN 4102, certificado como cuadro
eléctrico de intemperie según Norma de BT ago/2002, en v igor, comp. por 2 tomas de 16A a
220V, 2 tomas de agua de ½" y  luz de balizado de 11W de bajo consumo "todo horizonte", cum-
pliendo la nueva normativa de BT y  certificada CE.  Incluso desmontaje y  retirada de los arma-
rios actuales.

Mano de obra................................................. 12,40
Resto de obra y  materiales............................... 645,36

Suma la partida............................................... 657,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 6,58

TOTAL PARTIDA........................................... 664,34
PUERTAACCP   UD  PUERTA DE ACCESO A PANTALANES MODELO APPA O SIMILAR             

Colocación de nueva puerta de acceso a pantalán modelo APPA o similar, totalmente instalada,
incluso desmontaje y  retirada de las puertas actuales.

Suma la partida............................................... 9.220,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 92,20

TOTAL PARTIDA........................................... 9.312,20
BARANDILLA   m   BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR

BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR H
1m D=51mm la superior y  D=34mm la barra central y  la inferior, totalmente instalada, incluso
parte proporcional de anclajes y  tornillería.

Mano de obra................................................. 18,75
Maquinaria..................................................... 0,31
Resto de obra y  materiales............................... 83,94

Suma la partida............................................... 103,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 104,03
P2880a       m2  Pintura roja o azul antiderrapante                              

Pintura roja o azul antiderrapante Traf-Hike (Z) o similar, totalmente ejecutado. Incluso parte pro-
porcional de relleno con mortero en zonas deterioradas (pequeñas roturas de esquinas de paños,
juntas, etc.)

Mano de obra................................................. 4,89
Resto de obra y  materiales............................... 4,35

Suma la partida............................................... 9,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 9,33
RSY050       m2  Lijado y barnizado de pavimento de madera.                      

Reparación de pavimento de madera maciza mediante lijado mecánico, eliminando la capa su-
perficial y  el barniz deteriorado, y  posterior formación de capa de protección incolora y  brillante
compuesta por una mano de fondo con barniz inodoro al agua, a base de resinas acrílicas (rendi-
miento: 0,2 l/m²) y  dos manos de acabado con barniz al agua a poro cerrado, (rendimiento: 0,091
l/m² cada mano).

Mano de obra................................................. 12,64
Maquinaria..................................................... 0,90
Resto de obra y  materiales............................... 4,53

Suma la partida............................................... 18,07
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 18,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CALIDAD CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
SUBCAPÍTULO CCPGINV1 AGITACION INTERNA                                               
SUBCAPÍTULO CCPGINV2 ASEOS                                                           
SUBCAPÍTULO CCPGINV3 PASARELA                                                        
SUBCAPÍTULO CCPGINV4 NAVE                                                            
NAVEEDIF         Ensayos nave Edificación                                        

Suma la partida............................................... 880,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 8,80

TOTAL PARTIDA........................................... 888,80
NAVEOC           Ensayos nave Obra Civil                                         

Suma la partida............................................... 5.956,91
Costes indirectos ............................ 1,00% 59,57

TOTAL PARTIDA........................................... 6.016,48
SUBCAPÍTULO CCPGINV5 ZONA VELA                                                       
SUBCAPÍTULO CCPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
SUBCAPÍTULO GRPGINV1 AGITACION INTERNA                                               
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 2,82
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 2,99
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

Resto de obra y  materiales............................... 4,24

Suma la partida............................................... 4,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,28
FANGOS       M3  GESTIÓN DE FANGOS                                               

m3 correspondiente a la gestión del material del fondo del puerto con restos de materia orgánica y
de metales pesados, en vertedero autorizado, incluido el canon de vertido, conforme a las indica-
ciones del RD 105/2008 descritas en el anejo de sostenibilidad medioambiental correspondiente.

Resto de obra y  materiales............................... 10,20

Suma la partida............................................... 10,20
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 10,30
SUBCAPÍTULO GRPGINV2 ASEOS                                                           
SUBCAPÍTULO GRPGINV3 PASARELA                                                        
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 2,82
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 2,99
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

Resto de obra y  materiales............................... 4,24

Suma la partida............................................... 4,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,28
TIERRASOBRA  tm  Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado     

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Resto de obra y  materiales............................... 3,60

Suma la partida............................................... 3,60
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 3,64
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO GRPGINV4 NAVE                                                            
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 2,82
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 2,99
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

Resto de obra y  materiales............................... 4,24

Suma la partida............................................... 4,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,28
SUBCAPÍTULO GRPGINV5 ZONA VELA                                                       
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 2,82
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 2,99
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

Resto de obra y  materiales............................... 4,24

Suma la partida............................................... 4,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,28
SUBCAPÍTULO GRPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y demolición, realizada en camión basculante a una distan-
cia máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 2,82
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 2,99
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,02
02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los ser-
v icios de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y  res-
tos de obra (residuos inertes).

Resto de obra y  materiales............................... 4,24

Suma la partida............................................... 4,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYSPGINV1 AGITACION INTERNA                                               
APARTADO 01SYSINV1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

Suma la partida............................................... 36,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 37,10
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

Suma la partida............................................... 59,08
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,67
2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

Suma la partida............................................... 16,01
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

Suma la partida............................................... 29,21
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 29,50
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

Suma la partida............................................... 30,50
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 30,81
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

Suma la partida............................................... 4,14
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,18
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

Suma la partida............................................... 50,57
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 51,08
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

Suma la partida............................................... 54,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 54,77
n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

Suma la partida............................................... 32,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 33,08
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,67

Suma la partida............................................... 0,67
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 1,80

Suma la partida............................................... 1,80
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,82
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 3,45

Suma la partida............................................... 3,45
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,48
APARTADO 02SYSINV1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

Suma la partida............................................... 79,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 80,56
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

Suma la partida............................................... 17,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,27
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

Suma la partida............................................... 71,15
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 71,86
2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

Suma la partida............................................... 13,36
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

Suma la partida............................................... 7,64
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,72
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

Suma la partida............................................... 4,55
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60
E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 1,85

Suma la partida............................................... 3,48
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 6,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,33
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37
APARTADO 03SYSINV1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 25,84

Suma la partida............................................... 25,84
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 26,10
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 13,24

Suma la partida............................................... 13,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 6,59

Suma la partida............................................... 6,59
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 6,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV1 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

Suma la partida............................................... 112,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 113,86
2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

Suma la partida............................................... 121,17
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 122,38
APARTADO 05SYSINV1 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

Suma la partida............................................... 40,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 40,72
SUBCAPÍTULO SYSPGINV2 ASEOS                                                           
APARTADO 01SYSINV2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

Suma la partida............................................... 36,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 37,10
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

Suma la partida............................................... 59,08
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,67
2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

Suma la partida............................................... 16,01
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

Suma la partida............................................... 29,21
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 29,50
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

Suma la partida............................................... 30,50
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 30,81
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

Suma la partida............................................... 4,14
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,18
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

Suma la partida............................................... 50,57
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 51,08
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

Suma la partida............................................... 54,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 54,77
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n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

Suma la partida............................................... 32,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 33,08
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,67

Suma la partida............................................... 0,67
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 1,80

Suma la partida............................................... 1,80
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,82
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 3,45

Suma la partida............................................... 3,45
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,48
APARTADO 02SYSINV2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

Suma la partida............................................... 79,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 80,56
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

Suma la partida............................................... 17,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,27
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

Suma la partida............................................... 71,15
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 71,86
2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

Suma la partida............................................... 13,36
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

Suma la partida............................................... 7,64
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,72
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

Suma la partida............................................... 4,55
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 1,85

Suma la partida............................................... 3,48
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 6,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,33
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37
APARTADO 03SYSINV2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 25,84

Suma la partida............................................... 25,84
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 26,10
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 13,24

Suma la partida............................................... 13,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 6,59

Suma la partida............................................... 6,59
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 6,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV2 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

Suma la partida............................................... 112,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 113,86
2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

Suma la partida............................................... 121,17
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 122,38
APARTADO 05SYSINV2 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

Suma la partida............................................... 40,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 40,72
SUBCAPÍTULO SYSPGINV3 PASARELA                                                        
APARTADO 01SYSINV3 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

Suma la partida............................................... 36,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 37,10
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

Suma la partida............................................... 59,08
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,67
2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

Suma la partida............................................... 16,01
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

Suma la partida............................................... 29,21
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 29,50
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

Suma la partida............................................... 30,50
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 30,81
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

Suma la partida............................................... 4,14
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,18
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

Suma la partida............................................... 50,57
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 51,08
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

Suma la partida............................................... 54,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 54,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

Suma la partida............................................... 32,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 33,08
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,67

Suma la partida............................................... 0,67
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 1,80

Suma la partida............................................... 1,80
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,82
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 3,45

Suma la partida............................................... 3,45
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,48
APARTADO 02SYSINV3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

Suma la partida............................................... 79,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 80,56
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

Suma la partida............................................... 17,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,27
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

Suma la partida............................................... 71,15
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 71,86
2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

Suma la partida............................................... 13,36
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

Suma la partida............................................... 7,64
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,72
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

Suma la partida............................................... 4,55
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 1,85

Suma la partida............................................... 3,48
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 6,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,33
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37
APARTADO 03SYSINV3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 25,84

Suma la partida............................................... 25,84
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 26,10
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 13,24

Suma la partida............................................... 13,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 6,59

Suma la partida............................................... 6,59
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 6,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV3 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

Suma la partida............................................... 112,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 113,86
2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

Suma la partida............................................... 121,17
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 122,38
APARTADO 05SYSINV3 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

Suma la partida............................................... 40,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 40,72
SUBCAPÍTULO SYSPGINV4 NAVE                                                            
APARTADO 01SYSINV4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

Suma la partida............................................... 36,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 37,10
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

Suma la partida............................................... 59,08
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,67
2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

Suma la partida............................................... 16,01
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

Suma la partida............................................... 29,21
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 29,50
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

Suma la partida............................................... 30,50
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 30,81
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

Suma la partida............................................... 4,14
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,18
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

Suma la partida............................................... 50,57
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 51,08
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

Suma la partida............................................... 54,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 54,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

Suma la partida............................................... 32,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 33,08
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,67

Suma la partida............................................... 0,67
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 1,80

Suma la partida............................................... 1,80
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,82
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 3,45

Suma la partida............................................... 3,45
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,48
APARTADO 02SYSINV4 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

Suma la partida............................................... 79,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 80,56
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

Suma la partida............................................... 17,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,27
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

Suma la partida............................................... 71,15
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 71,86
2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

Suma la partida............................................... 13,36
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

Suma la partida............................................... 7,64
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,72
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

Suma la partida............................................... 4,55
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 1,85

Suma la partida............................................... 3,48
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 6,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,33
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37
APARTADO 03SYSINV4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 25,84

Suma la partida............................................... 25,84
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 26,10
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 13,24

Suma la partida............................................... 13,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 6,59

Suma la partida............................................... 6,59
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 6,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV4 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

Suma la partida............................................... 112,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 113,86
2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

Suma la partida............................................... 121,17
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 122,38
APARTADO 05SYSINV4 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

Suma la partida............................................... 40,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 40,72
SUBCAPÍTULO SYSPGINV5 ZONA VELA                                                       
APARTADO 01SYSINV5 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

Suma la partida............................................... 36,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 37,10
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

Suma la partida............................................... 59,08
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,67
2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

Suma la partida............................................... 16,01
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

Suma la partida............................................... 29,21
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 29,50
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

Suma la partida............................................... 30,50
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 30,81
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

Suma la partida............................................... 4,14
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,18
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

Suma la partida............................................... 50,57
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 51,08
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

Suma la partida............................................... 54,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 54,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

Suma la partida............................................... 32,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 33,08
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,67

Suma la partida............................................... 0,67
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 1,80

Suma la partida............................................... 1,80
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,82
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 3,45

Suma la partida............................................... 3,45
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,48
APARTADO 02SYSINV5 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

Suma la partida............................................... 79,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 80,56
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

Suma la partida............................................... 17,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,27
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

Suma la partida............................................... 71,15
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 71,86
2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

Suma la partida............................................... 13,36
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

Suma la partida............................................... 7,64
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,72
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

Suma la partida............................................... 4,55
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 1,85

Suma la partida............................................... 3,48
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 6,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,33
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37
APARTADO 03SYSINV5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 25,84

Suma la partida............................................... 25,84
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 26,10
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 13,24

Suma la partida............................................... 13,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 6,59

Suma la partida............................................... 6,59
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 6,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV5 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

Suma la partida............................................... 112,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 113,86
2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

Suma la partida............................................... 121,17
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 122,38
APARTADO 05SYSINV5 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

Suma la partida............................................... 40,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 40,72
SUBCAPÍTULO SYSPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  
APARTADO 01SYSINV6 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

Suma la partida............................................... 36,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 37,10
2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

Suma la partida............................................... 59,08
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,67
2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

Suma la partida............................................... 16,01
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17
2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

Suma la partida............................................... 29,21
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 29,50
2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

Suma la partida............................................... 30,50
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 30,81
2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

Suma la partida............................................... 4,14
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,18
2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

Suma la partida............................................... 50,57
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 51,08
2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

Suma la partida............................................... 54,23
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 54,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              
Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

Suma la partida............................................... 32,75
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 33,08
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,67

Suma la partida............................................... 0,67
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 1,80

Suma la partida............................................... 1,80
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,82
E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales............................... 3,45

Suma la partida............................................... 3,45
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,48
APARTADO 02SYSINV6 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

Suma la partida............................................... 79,76
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 80,56
2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y
de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados
de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

Suma la partida............................................... 17,10
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 17,27
2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

Suma la partida............................................... 71,15
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 71,86
2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

Suma la partida............................................... 13,36
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49
2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

Suma la partida............................................... 7,64
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,72
2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

Suma la partida............................................... 4,55
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 1,85

Suma la partida............................................... 3,48
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51
E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1,63
Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 6,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-
je.R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,33
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37
APARTADO 03SYSINV6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

Suma la partida............................................... 152,00
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 153,52
E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 25,84

Suma la partida............................................... 25,84
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 26,10
E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 13,24

Suma la partida............................................... 13,24
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37
E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).
Resto de obra y  materiales............................... 6,59

Suma la partida............................................... 6,59
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 6,66

15 de nov iembre de 2020 Página 97

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 216/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 04SYSINV6 MEDICINA PREVENTIVA                                             
2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

Suma la partida............................................... 112,73
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 113,86
2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

Suma la partida............................................... 121,17
Costes indirectos ............................ 1,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 122,38
APARTADO 05SYSINV6 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              
2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

Suma la partida............................................... 40,32
Costes indirectos ............................ 1,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 40,72
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                           U.T.E. PUERTO MAUI 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA LA OCUPACIÓN, ADECUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES NÁUTICO-
RECREATIVAS EN EL PUERTO DE GARRUCHA (ALMERÍA). CLAVE: DAC 137-16  
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO INVERSION 1 ELIMINACION AGITACION INTERNA                                   
SUBCAPÍTULO 0101 DESMONTAJES                                                     

DESDEF       M   DESMONTAJE Y MONTAJE PANTALAN AMARRE EXISTENTE                  

Desmontaje y  posterior montaje de módulos de pantalán ex istente según actual disposición. Mediante
medios marítimos, transporte hasta lugar de acopio. Totalmente colocado.

39,350 205,69 8.093,90

TRASARM      UD  DESMONTAJE Y MONTAJE DE ARMARIOS Y CANALIZACIONES               

Desmontaje de armarios de serv icios, canalizaciones y posterior colocación, incluso p.p. de piezas
especiales, transporte y  acarreos, medida la unidad totalmente instalada y lista para su funcionamien-
to.

3,000 521,48 1.564,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 0101 DESMONTAJES................................ 9.658,34
SUBCAPÍTULO 0102 PILOTES                                                         

PIL660100B2N M   PILOTE METALICO DE Ø 660 mm X 12 mm ESPESOR                     

Pilote de acero Ø660 mm de diametro exterior y  12 mm de espesor soladura helicoidal con doble
cordón (o similar), protegido a base de 200 micres de pintura epoxi poliamida autoimprimante Hempel
o similar color negro prev io chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta grado SA-2 1/2
de la norma SIS-055900/67.

180,000 277,87 50.016,60

THINPILA     UD  HINCA DE PILOTE EN ARENA                                        

Hinca de pilote en ARENA hasta cota de rechazo mediante hinca por percusion de masa de acero
de 2.000 Kg de peso.

11,000 1.727,75 19.005,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 0102 PILOTES............................................ 69.021,85
SUBCAPÍTULO 0103 BARRERA VERTICAL                                                

M2BARRE      M   BARRERA VERTICAL DE 4,5 M DE ALTURA                             

ML de barrera formado por piezas especiales de hormigon de 4,50 m sujetas a estructura metalica
galvanizada anclada a bases incluyendo tornilleria acero inox idable, transporte y  montaje. Incluidos
los medios necesarios tales como pontona y buzos.

30,820 4.561,90 140.597,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 0103 BARRERA VERTICAL....................... 140.597,76
SUBCAPÍTULO 0104 BARRERA ROMPEOLAS PILOTADA                                      

MLPAN15      M   ROMPEOLAS DE HORMIGON                                           

ML de rompeolas de hormigón de medidas de 4,00 m en planta y  1,80 m de puntal, fabricado en hor-
migón armado H.A.-40/AC/12/IIIc+Qb, armaduras de acero galvanizado y núcleo de poliestireno
expandido de 15 kg/m3. Incluye parte proporcional de defensa lateral. Incluye P.p de conexiones
entre modulos mediante anillas guías construidas en perfilería de acero galvanizado en caliente con
tacos de goma amortiguadores.

48,000 3.282,50 157.560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0104 BARRERA ROMPEOLAS
PILOTADA

157.560,00
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0105 VARIOS                                                          
TRYMTP       PA  TRANSPORTE MAQUINARIA Y MATERIALES                              

P.A. para transporte y  montaje de elementos ofertados incluyendo:
   -Movilización de máquina de pilotar incluyendo montaje y  posterior desmontaje de la misma.
   -Serv icio de grúa para descarga de materiales
   -Transporte de elementos a obra.
   -Mano de obra especializada
   -Medios auxiliares.

1,000 45.450,00 45.450,00

TASA         PA  MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE INSTALACIONES Y ACOPIOS             

P.A. para mantenimiento de la zona destinada a instalaciones auxiliares, acopios y  fabricación.

1,000 8.080,00 8.080,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0105 VARIOS ............................................. 53.530,00

TOTAL CAPÍTULO INVERSION 1 ELIMINACION AGITACION INTERNA.......................................................... 430.367,95
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO INVERSION 2 EDIFICIO DE ASEOS                                               
SUBCAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS                                                

01RSS90003N  m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS PAVIMENTO EXTERIOR            

DEMOLICIÓN DE ACERADO Y PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALZA-
DA, CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN DE LA BASE SOPORTE.
INCLUSO P/P DE CORTE PREVIO DEL CONTORNO CON CORTADORA DE ASFALTO,
LIMPIEZA, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MECÁNICA DE ESCOMBROS SOBRE CA-
MIÓN O CONTENEDOR. TRANSPORTE  A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUIDO CA-
NON.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: PG-3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETE-
RAS.
        NTE-ADD. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. DESMONTES: DEMOLICIO-
NES.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
CORTE DEL CONTORNO. DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO CON MARTILLO NEUMÁTI-
CO. FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y
ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MECÁNICA
DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR, TRANSPORTE  A VERTEDERO
AUTORIZADO INCLUIDO CANON.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, LA BASE SOPORTE QUEDARÁ LIMPIA DE
RESTOS DEL MATERIAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

390,000 7,96 3.104,40

01WWW90001N u   LEVANTADO DE TORRETA DE ALUMBRADO PÚBLICO                       

LEVANTADO DE TORRERA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 12M DE ALTURA, FORMADA
POR: BACULO Y BRAZOS DE 2 M LUMINARIAS, EQUIPO PARA LÁMPARAS, ASÍ CO-
MO REPOSICIÓN DE LA MISMA EN LAS INMEDIACIONES DE LA ACTUACIÓN, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN Y APERUTA DE CAJA, DADO DE CIMENTACIÓN DE 1M3 DE
HORMIGÓN, PERNOS Y PLACAS DE ANCLAJE,  COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y TOMA
DE TIERRA Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNI-
CIPAL Y REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

1,000 273,05 273,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS........................... 3.377,45

15 de nov iembre de 2020 Página 3

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 221/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
02AVV00002   m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA
CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-
LES; CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VO-
LUMEN EN PERFIL NATURAL.

329,820 0,85 280,35

02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y per-
filado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

130,830 5,03 658,07

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN PROPIA REALIZADO CON
MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VOLUMEN EN
PERFIL COMPACTADO.
INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE PIEDRAS DE ESCOLLERA PARA ALCANZAR LA CO-
TA DE EMPOTRAMIENTO DE LA LOSA CON LAS VIGAS PERIMETRALES DEL PUERTO
DEPORTIVO.

153,090 3,81 583,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .............. 1.521,69
SUBCAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR, CONSIS-
TENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN  BASE DE CIMIENTOS,
ELABORADO Y SUMINISTRADO DESDE CENTRAL Y PUESTO EN OBRA, VERTIDO
CON CUBILOTE PARA NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN SEGÚN INSTRUC-
CIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO. CON IMPERMEABI-
LIZACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN EN MASA Y LA ZAPATA. VER CAP. AISLAMIENTO E
IMPERMEABLIZACIONES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS.
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE DEL HOR-
MIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SOBRE LA SUPERFI-
CIE TEÓRICA DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-
YECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE TEÓRICA EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS
POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

19,970 81,26 1.622,76
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03HRZ80080N  m3  HORM. ARM. HA-30/B/20/IIIa B500S ELEM. CIMENTACION SUPERV/BOMBA 

HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIA QB TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR,
CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN (LOSA, ZAPATAS, ENCEPADOS,
ARRIOSTRAMIENTOS..), SUMINISTRADO DESDE CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALI-
DAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.) Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON
BOMBA, ARMADURA DE ACERO UNE-EN 10080 B 500 S CON UNA CUANTÍA DE 65
KG/M3, , INCLUSO P/P DE FERRALLADO, SEPARADORES HOMOLOGADOS PARA CI-
MENTACIONES, Y ARMADURAS DE ESPERA DE LOS PILARES, MUROS U OTROS
ELEMENTOS., VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL
VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LAS VIGAS Y DE LOS PILARES U OTROS ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES QUE APOYEN EN LAS MISMAS. COLOCACIÓN DE SE-
PARADORES Y FIJACIÓN DE LAS ARMADURAS. VERTIDO, VIBRADO Y COMPACTA-
CIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE DE CIMIENTOS. CURADO DEL
HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SOBRE LAS SECCIO-
NES TEÓRICAS DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-
YECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR
EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

127,300 156,96 19.981,01

03EPF00006N  m2  ENCOFRADO PERD. ELEMENTOS CIMENTACION TABICÓN L. GAFA           

ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR TA-
BICÓN DE LADRILLO GAFA TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

66,680 10,20 680,14

03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, INCLUSO LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DESENCOFRANTE DESENCOFRADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-
CIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE EN-
COFRADO ÚTIL.

110,760 12,88 1.426,59
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10SSS00014   m2  SOLERA HORMIGÓN HA-30 20 cm ESP + LÁM. POLIETILENO              

FORMACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR, REALI-
ZADA CON HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON ADITIVO HIDRÓFUGO, Y VER-
TIDO CON BOMBA, Y DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 10-10 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080 COMO ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARA-
DORES HOMOLOGADOS, CON ACABADO SUPERFICIAL RAYADO EN ZONAS VISTAS
(EXTERIORES); APOYADA SOBRE FILM DE POLIETILENO Y SOBRE CAPA BASE (NO
INCLUIDA EN ESTE PRECIO). INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO DEL HORMIGÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN MEDIANTE
REGLA VIBRANTE, FORMACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN
DE UN PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM DE ESPESOR, ALREDEDOR
DE CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERRUMPA LA SOLERA, COMO PILARES Y MU-
ROS, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN; EMBOQUILLADO O CONE-
XIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BO-
TES SIFÓNICOS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS BAJO LA
SOLERA; Y ASERRADO DE LAS JUNTAS DE RETRACCIÓN, POR MEDIOS MECÁNI-
COS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA SOLERA Y POSTERIOR
SELLADO CON MASILLA ELÁSTICA. INCLUSO P/P DE SEPARADORES, PASATUBOS
PARA PASO DE INSTALACIONES, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE COLECTORES DE
SANEAMIENTO, VIBRADO DEL HORMIGÓN CON REGLA VIBRANTE Y FORMACIÓN
DE JUNTAS DE HORMIGONADO, DE JUNTA DE CONTORNO, RELLENO Y SELLADO
CON CORDÓN DE CAUCHO EXPANSIVO EN ENCUENTROS CON ELEMENTOS ES-
TRUCTURALES DE CIMENTACIÓN CONFORME AL CTE DB HS
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA LOSA Y DE LOS PILARES U OTROS ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES QUE APOYEN EN LA MISMA. COLOCACIÓN DE SEPA-
RADORES Y FIJACIÓN DE LAS ARMADURAS. COLOCACIÓN DE PASATUBOS. CONE-
XIONADO, ANCLAJE Y EMBOQUILLADO DE LAS REDES DE INSTALACIONES PRO-
YECTADAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRA-
SE DE CIMIENTOS. CURADO DEL HORMIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDO SOBRE LAS SECCIO-
NES TEÓRICAS DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-
YECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDU-
CIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORI-
ZADOS.

145,260 36,06 5.238,08
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03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     

SUBBASE DE ZAHORRA CALIZA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS DE 30 CM
COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR. MEDIDO
EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA OBTENER LA MEJORA DE LAS
PROPIEDADES RESISTENTES DEL TERRENO DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN SU-
PERFICIAL PROYECTADA, MEDIANTE EL RELLENO A CIELO ABIERTO CON ZAHORRA
NATURAL CALIZA, Y COMPACTACIÓN AL 95%  DEL PROCTOR MODIFICADO CON
COMPACTADOR TÁNDEM AUTOPROPULSADO, EN TONGADAS DE 30 CM DE ESPE-
SOR, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95%  DE LA MÁXIMA
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501
(ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DES-
CARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO
Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
VOLUMEN MEDIDO SOBRE LOS PLANOS DE PERFILES TRANSVERSALES DEL PRO-
YECTO, QUE DEFINEN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR EN OBRA.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
ANTES DE DECIDIR O IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE MEJORA O REFUERZO
DEL TERRENO DEBEN ESTABLECERSE LAS CONDICIONES INICIALES DEL TERRE-
NO MEDIANTE EL OPORTUNO ESTUDIO GEOTÉCNICO.
AMBIENTALES.
SE COMPROBARÁ QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SEA INFERIOR A 2°C A LA
SOMBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DE RELLENO A PIE DE TAJO. EXTENDIDO
DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR UNIFORME. HUMECTA-
CIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA. COMPACTACIÓN.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS DE RELLENO HABRÁN ALCANZADO EL GRADO DE COM-
PACTACIÓN ADECUADO.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE RELLENO QUEDARÁN
PROTEGIDOS DE LA POSIBLE CONTAMINACIÓN POR MATERIALES EXTRAÑOS O
POR AGUA DE LLUVIA, ASÍ COMO DEL PASO DE VEHÍCULOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ, EN PERFIL COMPACTADO, EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR
EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

72,630 8,94 649,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 03 CIMENTACIONES................................. 29.597,89
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SUBCAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04VCC00021   u   CAZOLETA SIFONICA DE PVC. CON REJILLA DE FUNDICION              

DE CAZOLETA SIFONICA DE PVC. DE 160 MM. DE DIAMETRO, SALIDA DE 110 MM. DE
DIAMETRO, INCLUSO REJILLA DE FUNDICION, CONEXION A BAJANTE, SELLADO DE
UNIONES, PASO DE FORJADOS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.MEDIDA LA UNIDAD
TEORICA EJECUTADA.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.

7,000 29,24 204,68

04VCC00022N  m   CANALÓN RECTANGULAR DE PVC, DE 150X75 MM, DE 4 MM DE ESPESOR    

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANAL RECTANGULAR DE PVC CON REGILLA METÁLI-
CA EN ACERO GALVANIZADO PARA ZONAS HÚMEDAS, DE 150X75 MM, DE 4 MM DE
ESPESOR, COLOR GRIS, PARA RECOGIDA DE AGUAS, FORMADO POR PIEZAS PRE-
FORMADAS, FIJADAS MEDIANTE GAFAS ESPECIALES DE SUJECIÓN AL FALDÓN.
TOTALMENTE EQUIPADO. INCLUSO P/P DE PIEZAS ESPECIALES, FORMACIÓN DE
PENDIENTES, REMATES FINALES DEL MISMO MATERIAL, Y PIEZAS DE CONEXIÓN A
GÁRGOLAS, Y/O SUMIDEROS Y/O CAZOLETAS, Y/O  BAJANTES, AYUDAS DE ALBA-
ÑILERÍA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INSTALACIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE SU SITUACIÓN Y RECORRIDO SE CO-
RRESPONDEN CON LOS DE PROYECTO, Y QUE HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA
SU INSTALACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL CANALÓN. COLOCACIÓN Y SUJECIÓN.
MONTAJE DE LAS PIEZAS, PARTIENDO DEL PUNTO DE DESAGÜE. EMPALME DE LAS
PIEZAS. PRUEBAS DE SERVICIO. PROTECCIÓN FRENTE A GOLPES Y MAL USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: ESTANQUEIDAD. CIRCULACIÓN DE AGUA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

36,800 7,47 274,90
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04ECP00009   m   COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 200MM         

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA ENTERRADA DE RED HORIZONTAL DE SANE-
AMIENTO, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% , PARA LA EVACUACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES, DE PVC LISO HOMOLOGADO, SERIE SN-4, RI-
GIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M² SEGÚN UNE-EN 1401-1, DE 200 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR, UNIÓN EN COPA LISA PEGADA, COLOCADA SOBRE CAMA O LECHO DE
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA ME-
DIANTE EQUIPO MANUAL CON PISÓN VIBRANTE, RELLENO LATERAL COMPACTAN-
DO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 30
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, INCLUSO LA EX-
CAVACIÓN Y EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. INCLUSO PEGA-
MENTO PARA MONTAJE DE UNIONES ENCOLADAS, CARGA Y Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. TOTAL-
MENTE COLOCADA Y PROBADA.
INSTALACIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: EL TERRENO DEL INTERIOR DE LA ZANJA, ADEMÁS DE LIBRE DE
AGUA, DEBERÁ ESTAR LIMPIO DE RESIDUOS, TIERRAS SUELTAS O DISGREGADAS
Y VEGETACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL CONDUCTO EN PLANTA Y PENDIENTES. ELI-
MINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. PRESENTA-
CIÓN EN SECO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES. VERTIDO DE LA ARENA EN EL
FONDO DE LA ZANJA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS COLECTORES EN EL
FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE DE LA INSTALACIÓN EMPEZANDO POR EL EXTRE-
MO DE CABECERA. LIMPIEZA DE LA ZONA A ENCOLAR, ENCOLADO Y ENCAJE DE
PIEZAS. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: LA RED PERMANECERÁ CERRADA HASTA SU PUESTA EN
SERVICIO, NO PRESENTARÁ PROBLEMAS EN LA CIRCULACIÓN Y TENDRÁ UNA
EVACUACIÓN RÁPIDA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HO-
RIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, ENTRE CARAS IN-
TERIORES DE ARQUETAS.

103,150 39,74 4.099,18

04ECP90040   m   TUBERÍA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B                                

M.DE TUBERÍA DE PVC DE 40 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUALES,
I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN CTE/
DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

36,140 10,26 370,80

04ECP90050   m   TUBERÍA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B                                

ML. TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUALES,
I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN CTE/
DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

4,820 10,92 52,63

04ECP90063   m   TUBERÍA EVAC. PVC 63 mm. SERIE B                                

ML. TUBERÍA DE PVC DE 63 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUALES,
I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN CTE/
DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

3,730 14,26 53,19

04ECP90080   m   TUBERÍA EVAC. PVC 80 mm. SERIE B                                

ML. TUBERÍA DE PVC DE 80 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUALES,
I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN CTE/
DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

10,720 13,73 147,19
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04ECP90110   m   TUBERÍA EVAC. PVC 110 mm. SERIE B                               

ML. TUBERÍA DE PVC DE 110 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUALES,
I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN CTE/
DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

31,310 14,87 465,58

04ECP90125   m   TUBERÍA EVAC. PVC 125 mm. SERIE B                               

ML. TUBERÍA DE PVC DE 125 MM. SERIE B COLOR GRIS, DE CONFORMIDAD CON
UNE EN 1329 PARA EVACUACIÓN INTERIOR DE AGUAS CALIENTES Y RESIDUALES,
I/CODOS, TES Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN CTE/
DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS.

34,500 15,77 544,07

08FDP00012   u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm           

BOTE SIFÓNICO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE LATÓN ROSCADA,
INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ES-
PESOR AL MANGUETÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN
CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

6,000 33,92 203,52

08FDP00022   u   BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm  

BOTE SIFÓNICO SUMIDERO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA SUMIDERO
SIFÓNICO DE LATÓN, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO EX-
TERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR AL MANGUETÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRA-
TUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

2,000 34,57 69,14

15APA00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                      

ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR:
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA
POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINA-
DO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

4,000 149,21 596,84

15APA00003   u   ARQUETA SIFÓNICA 63x63 cm Y 1 m DE PROF.                        

ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: SOLE-
RA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORA-
DO DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFÓN
CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE
PERFIL LAMINADO L 50.5, CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

1,000 227,82 227,82

04WAA00021   u   CONEXION A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                     

CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO, I/ TUBERÍA,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILE-
RÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,000 289,49 289,49

UAB005       ud  Conjunto de 2 Electrobomba sumergible                           

Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobom-
ba sumergible con impulsor vórtex , para achique de aguas residuales y  fecales con cuerpos en sus-
pensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 2,4 kW.
Tipo Electrobomba sumergible con impulsor vórtex , para achique de aguas residuales y  fecales con
cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 2,4 kW, pa-
ra una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tama-
ño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor
de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inox idable AISI 420, cierre mecánico de carburo de
silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación trifá-
sica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión.
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1,000 5.539,03 5.539,03

IUE010       ud  Depósito de almacenamiento de aguas residuales.                 

Depósito de almacenamiento de aguas residuales de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de
1500 litros.

1,000 1.759,75 1.759,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 SANEAMIENTO..................................... 14.897,81
SUBCAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     

05FUA00005N  m2  FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)             

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO, HORIZONTAL, CON ALTURA
LIBRE DE PLANTA DE HASTA 3 M, CANTO 30 = 25+5 CM, REALIZADO CON HORMI-
GÓN HA-30/F/20/IIIa+QB FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFI-
CIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON CEMENTO SR - MR, CON ADITIVO HIDRÓ-
FUGO, Y VERTIDO CON BOMBA CON UN VOLUMEN TOTAL DE HORMIGÓN DE 0,105
M³/M², Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S EN ZONA DE REFUERZO DE NEGATIVOS Y
CONECTORES DE VIGUETAS Y ZUNCHOS, CON UNA CUANTÍA TOTAL 2,5 KG/M²;
SISTEMA DE ENCOFRADO PARCIAL CON PUNTALES, SOPANDAS METÁLICAS Y SU-
PERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATADA REFORZADA CON VARILLAS Y PER-
FILES; VIGUETA PRETENSADA T-18; BOVEDILLA CERÁMICA, 60X25X24 CM DE PRO-
CERAM O EQUIVALENTE, INCLUSO P/P DE PIEZAS ESPECIALES; CAPA DE COM-
PRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR, CON ARMADURA DE REPARTO FORMADA POR
MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080. INCLUSO P/P
DE ZUNCHOS NO ESTRUCTURALES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA
DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.
INCLUSO: REPLANTEO DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. MONTAJE DEL SISTEMA DE
ENCOFRADO. REPLANTEO DE LA GEOMETRÍA DE LA PLANTA SOBRE EL ENCOFRA-
DO. COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS. COLOCACIÓN DE LAS ARMADU-
RAS. REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE PASATUBOS PARA INSTALACIONES. VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. REGLEADO Y NIVELACIÓN DE LA CAPA DE
COMPRESIÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCO-
FRADO. REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2. ELABORACIÓN,
TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL (EHE-08).

114,370 33,06 3.781,07

05FUA00105N  m2  FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)    

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO, HORIZONTAL, CON ALTURA
LIBRE DE PLANTA DE HASTA 3 M, CANTO 29 = 24+5 CM, REALIZADO CON HORMI-
GÓN HA-30/F/20/IIIA+QB FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON CEMENTO SR - MR, CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO, Y VERTIDO CON BOMBA CON UN VOLUMEN TOTAL DE HORMIGÓN DE
0,123 M³/M², Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S EN ZONA DE REFUERZO DE NEGATIVOS
Y CONECTORES DE VIGUETAS Y ZUNCHOS, CON UNA CUANTÍA TOTAL 2 KG/M²;
SISTEMA DE ENCOFRADO PARCIAL CON PUNTALES, SOPANDAS METÁLICAS Y SU-
PERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATADA REFORZADA CON VARILLAS Y PER-
FILES; VIGUETA PRETENSADA T-18, DOBLE; BOVEDILLA CERÁMICA, 60X25X24 CM,
INCLUSO P/P DE PIEZAS ESPECIALES; CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPE-
SOR, CON ARMADURA DE REPARTO FORMADA POR MALLA ELECTROSOLDADA ME
20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080. INCLUSO P/P DE ZUNCHOS NO ESTRUCTU-
RALES. SIN INCLUIR REPERCUSIÓN DE PILARES NI DE VIGAS.
INCLUSO: REPLANTEO DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. MONTAJE DEL SISTEMA DE
ENCOFRADO. REPLANTEO DE LA GEOMETRÍA DE LA PLANTA SOBRE EL ENCOFRA-
DO. COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS. COLOCACIÓN DE LAS ARMADU-
RAS. REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE PASATUBOS PARA INSTALACIONES. VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. REGLEADO Y NIVELACIÓN DE LA CAPA DE
COMPRESIÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCO-
FRADO. REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFICIALES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2. ELABORACIÓN,
TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL (EHE-08).

28,800 37,32 1.074,82
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.

889,000 1,31 1.164,59

05HRJ80302N  m3  HORM.ARM. HA-30/F/20/IIIa SR (D.O.R) ELEMENTOS ESTRUCTURA       

M3 DE HORMIGÓN ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS. FORMA-
CIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS ACABADO EXTERIOR VISTO, REA-
LIZADO CON HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIA SR FABRICADO EN CENTRAL CON DISTINTI-
VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (D.O.R.), CON ADITIVO HIDRÓFUGO
CON CEMENTO SR, Y VERTIDO CON BOMBA, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON
UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 90 KG/M³ , EJECUTADO EN CONDICIONES COM-
PLEJAS; MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO -A DOS CARAS-
CONTINUO VERTICAL / HORIZONTAL / INCLINADO CON PUNTALES, SOPANDAS ME-
TÁLICAS Y SUPERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATADA REFORZADA CON VA-
RILLAS Y PERFILES, PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES H<6 METROS. INCLUSO
P/P DE FORMACIÓN DE JUNTAS, SEPARADORES, DISTANCIADORES PARA ENCO-
FRADOS Y ACCESORIOS, ENCOFRADO DE LOS HUECOS, APLICACIÓN DE LÍQUIDO
DESENCOFRANTE Y TAPADO DE ORIFICIOS RESULTANTES TRAS LA RETIRADA DEL
ENCOFRADO. (ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NO INCLUIDO EN PRECIO). MEDI-
DO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. COLOCACIÓN DE
LAS ARMADURAS CON SEPARADORES HOMOLOGADOS. COLOCACIÓN DE PASA-
TUBOS PARA PASO DE INSTALACIONES.
. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. DES-
MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO. REPARACIÓN DE DEFECTOS SUPERFI-
CIALES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJECU-
TADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

66,500 192,63 12.809,90

05ACJ00060N  kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. GALVANIZADO EN CALIENTE             

KG DE  PERFIL DE ACERO UNE-EN 10025 S275JR, LAMINADO EN CALIENTE, FORMA-
DO POR PIEZA COMPUESTA DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD Y
T Y PLETINAS METÁLICAS, SUSPENDIDA/SOPORTADA A PARAMENTOS Y O FORJA-
DOS MEDIANTE PLETINAS METÁLICAS, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE,
TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA CON SOLDADURA Y TORNILLERÍA
PARA SU SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA, EN ARRANQUE DE FÁBRICA DE LADRILLO
DE PLANTAS BAJAS, FACHADAS O PETOS. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN EN TA-
LLER DE SUPERFICIES EN GRADO SA 2 1/2 SEGÚN UNE-EN ISO 8501-1, PREPARA-
CIÓN DE BORDES, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, DESPUNTES, SOLDADURAS,
PLETINAS Y TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN AN-
TICORROSIVA Y REPARACIÓN EN OBRA DE CUANTOS DESPERFECTOS SE ORIGI-
NEN POR RAZONES DE TRANSPORTE, MANIPULACIÓN O MONTAJE, CON EL MIS-
MO GRADO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ACABADO.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PLANO DE APOYO. REPLANTEO Y MAR-
CADO DE LOS EJES. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN PROVISIONAL DE CARGADEROS.
APLOMADO Y NIVELACIÓN. EJECUCIÓN DE LAS UNIONES. REPARACIÓN DE DE-
FECTOS SUPERFICIALES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: MEDIDO SU PESO NOMINAL COLOCADO,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: MEDIDO SU PESO NOMINAL COLOCADO, SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

241,070 1,98 477,32

05HEM00151   m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN ELEM. ESTRUCTURA PARA REVESTIR   

ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PARA RE-
VESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DESENCOFRANTE, Y
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO
ÚTIL.

270,740 12,04 3.259,71
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05HEM00251N  m2  ENCOFRADO DE MADERA DE CAÑA PARA HORMIGÓN VISTO                 

ENCOFRADO MADERA PARA ELEMENTROS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN VISTO
ACABADO CON CAÑIZO NATURAL PARTIDO (SUMINISTRO EN ROLLOS DE 2X5M) SU-
JETO SOBRE TABLERO DE MADERA MEDIANTE CRAPAS PEGAMENTO, INCLUSO
TRATAMIENTO PREVIO DEL TABLERO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DEL DESENCOFRAN-
TE ESPECIAL PARA MADERA TIPO SIKA DESENCOFRANTE EN O EQUIVALENTE, Y
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, ESTANQUEIDAD,
Y ADECUADA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN EHE. MEDIDA EN SUPERFICIE
DE ENCOFRADO ÚTIL.

175,520 27,16 4.767,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS.................................... 27.334,53
SUBCAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     

06BHA00130N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x19 RESISTENTE                        

FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUE CERÁMICO TERMOARCILLA PROCERÁN O EQUI-
VALENTE DE 30X19X19 CM. DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5,
PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO RESISTENTES, CONSTITUIDOS POR
MEZCLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIA-
LES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE RETRACCIÓN
< 0,2  M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N EN JUNTA DISCONTINUA DE TENDEL MEDIANTE
REGLA DE 3CMS; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. ARMADO HORIZONTAL DE MUROS
Y REFUERZOS DE ESQUINAS Y TRABADO ENTRE FÁBRICAS MEDIANTE ARMADURA
DE TENDEL DE 5MM DE DIÁMETRO Y ANCHO 150MM, GALVANIZADA EN CALIENTE
(SEGÚN CTE DB SE-F) I/PP. DE FORMACIÓN DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADU-
RAS, SEGÚN NORMATIVA DESCRIPCIÓN DE PLANOS DE ESTRUCTURA), JAMBAS,
MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, ENLACES ENTRE
MUROS Y FORJADOS Y ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, NIVELACIÓN,
APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CE-
RÁMICAS ESPECIALES/ COMPLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMA-
TES, DE TERMINACIÓN, AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U DEL
MISMO ESPESOR Y EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORES-
PONDIENTES A ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA Y DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO.
COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. TENDIDO DE HILOS EN-
TRE MIRAS. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES POR HILADAS A NIVEL. COLOCACIÓN
DE ARMADURAS EN TENDELES. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS EN EL ZUN-
CHO DE DE HUECOS Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. VERTIDO, VIBRADO Y
CURADO DEL HORMIGÓN. REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS
PARA LA RESOLUCIÓN DE HUECOS. ENLACE ENTRE MUROS Y FORJADOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, DE-
DUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE
SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

111,500 24,25 2.703,88
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06BHA00125N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x24 RESISTENTE                        

FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUE CERÁMICO TERMOARCILLA PROCERÁN O EQUI-
VALENTE DE 30X19X24 CM. DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5,
PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO RESISTENTES, CONSTITUIDOS POR
MEZCLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIA-
LES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE RETRACCIÓN
< 0,2  M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N EN JUNTA DISCONTINUA DE TENDEL MEDIANTE
REGLA DE 3CMS; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. ARMADO HORIZONTAL DE MUROS
Y REFUERZOS DE ESQUINAS Y TRABADO ENTRE FÁBRICAS MEDIANTE ARMADURA
DE TENDEL DE 5MM DE DIÁMETRO Y ANCHO 250MM, GALVANIZADA EN CALIENTE
(SEGÚN CTE DB SE-F) I/PP. DE FORMACIÓN DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADU-
RAS, SEGÚN NORMATIVA DESCRIPCIÓN DE PLANOS DE ESTRUCTURA), JAMBAS,
MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, ENLACES ENTRE
MUROS Y FORJADOS Y ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, NIVELACIÓN,
APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CE-
RÁMICAS ESPECIALES/ COMPLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMA-
TES, DE TERMINACIÓN, AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U DEL
MISMO ESPESOR Y EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORES-
PONDIENTES A ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA Y DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO.
COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. TENDIDO DE HILOS EN-
TRE MIRAS. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES POR HILADAS A NIVEL. COLOCACIÓN
DE ARMADURAS EN TENDELES. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS EN ZUNCHO
DE HUECOS Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. VERTIDO, VIBRADO Y CURA-
DO DEL HORMIGÓN. REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA
LA RESOLUCIÓN DE HUECOS. ENLACE ENTRE MUROS Y FORJADOS. FORMACIÓN
DE CAJEADOS PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y ACS,
ELECTRICAS, ILUMINACIÓN Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEGÚN
PRESCRIPCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATICA. EVITANDO AL MAXIMO LA CE-
ACIÓN DE ROZAS O ROTURAS EN LA FÁBRICA RESISTENTE CERÁMICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, DE-
DUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE
SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

20,300 28,54 579,36
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06BHA00120N  m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x29 RESISTENTE                        

FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUE CERÁMICO TERMOARCILLA PROCERÁN O EQUI-
VALENTE DE 30X19X29 CM. DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5,
PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO RESISTENTES, CONSTITUIDOS POR
MEZCLA DE ARCILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIA-
LES GRANULARES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE RETRACCIÓN
< 0,2  M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N EN JUNTA DISCONTINUA DE TENDEL MEDIANTE
REGLA DE 3CMS; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. ARMADO HORIZONTAL DE MUROS
Y REFUERZOS DE ESQUINAS Y TRABADO ENTRE FÁBRICAS MEDIANTE ARMADURA
DE TENDEL DE 5MM DE DIÁMETRO Y ANCHO 250MM, GALVANIZADA EN CALIENTE
(SEGÚN CTE DB SE-F) I/PP. DE FORMACIÓN DE DINTELES (HORMIGÓN Y ARMADU-
RAS, SEGÚN NORMATIVA DESCRIPCIÓN DE PLANOS DE ESTRUCTURA), JAMBAS,
MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, ENLACES ENTRE
MUROS Y FORJADOS Y ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, NIVELACIÓN,
APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CE-
RÁMICAS ESPECIALES/ COMPLEMENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMA-
TES, DE TERMINACIÓN, AJUSTES, BLOQUE ZUNCHO DE TERMOARCILLA EN U DEL
MISMO ESPESOR Y EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORES-
PONDIENTES A ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA Y DE CONSTRUCCION.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO.
COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFERENCIA. TENDIDO DE HILOS EN-
TRE MIRAS. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES POR HILADAS A NIVEL. COLOCACIÓN
DE ARMADURAS EN TENDELES. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS EN ZUNCHO
DE HUECOS Y POSTERIOR RELLENO DE HORMIGÓN. VERTIDO, VIBRADO Y CURA-
DO DEL HORMIGÓN. REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA
LA RESOLUCIÓN DE HUECOS. ENLACE ENTRE MUROS Y FORJADOS. FORMACIÓN
DE CAJEADOS PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y ACS,
ELECTRICAS, ILUMINACIÓN Y DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEGÚN
PRESCRIPCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATICA. EVITANDO AL MAXIMO LA CE-
ACIÓN DE ROZAS O ROTURAS EN LA FÁBRICA RESISTENTE CERÁMICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, DE-
DUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE
SUPERFICIE MAYOR DE 2 M².

222,100 30,35 6.740,74

06BHA80000N  m2  FÁBRICA LIGERA 14 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  

FÁBRICA DE BLOQUES CERÁMICOS DE TERMOARCILLA PROCERÁN DE 30X19X14
CM. PROCERAN DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5, PARA EJE-
CUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO, CONSTITUIDOS POR MEZCLA DE ARCILLA, ES-
FERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIALES GRANULARES, PARA
REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO  M10 DE RETRACCIÓN < 0,2 DE CEMENTO
CEM II/B-P 32,5 N; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES
(HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA), JAMBAS Y EJECUCIÓN DE EN-
CUENTROS, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES.  INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES/ COMPLE-
MENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE TERMINACIÓN, AJUSTES
Y EMPARCHES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A ES-
TRUCTURA/ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

10,720 18,84 201,96
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06BHA00115N  m2  FÁBRICA LIGERA 24 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  

FÁBRICA DE BLOQUES DE TERMOARCILLA PROCERÁN O EQUIVALENTE DE
30X19X24 CM. PROCERAN DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5,
PARA EJECUCIÓN DE MUROS CERRAMIENTO, CONSTITUIDOS POR MEZCLA DE AR-
CILLA, ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIALES GRANULA-
RES, PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO  M10 DE RETRACCIÓN < 0,2 DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. DE FORMACIÓN DE RE-
MATE CON PIEZA DE DINTEL SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA PARA EL ALOJAMIENTO DE PASO HORIZONTAL DE INSTALACIONES DE
AGUA FRÍA Y ACS, FORMACIÓN DE JAMBAS Y EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, RO-
TURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.
INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES / COMPLEMENTARIAS A
EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE TERMINACIÓN, AJUSTES, BLOQUE ZUN-
CHO DE TERMOARCILLA EN U DEL MISMO ESPESOR  Y EMPARCHES QUE SE EN-
CUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA.

14,960 25,23 377,44

06BHA80001N  m2  FÁBRICA LIGERA 10 cm ESP. BLOQUES TERMOARCILLA                  

FÁBRICA DE BLOQUES DE TERMOARCILLA PROCERÁN PLAQUETA DE 30X19X9,6 CM.
PROCERAN DE BAJA DENSIDAD Y EXPANSIÓN POR HUMEDAD <0,5, PARA EJECU-
CIÓN DE MUROS CERRAMIENTO, CONSTITUIDOS POR MEZCLA DE ARCILLA, ESFE-
RAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y OTROS MATERIALES GRANULARES, PARA
REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO  M10 DE RETRACCIÓN < 0,2 DE CEMENTO
CEM II/B-P 32,5 N; SEGÚN CTE Y NCSR-02, I/P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES
(HORMIGÓN Y ARMADURAS, SEGÚN NORMATIVA), JAMBAS Y EJECUCIÓN DE EN-
CUENTROS, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES.  INCLUIDAS TODAS LAS PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES/ COMPLE-
MENTARIAS A EMPLEAR PARA ESQUINAS, REMATES, DE TERMINACIÓN, AJUSTES
Y EMPARCHES, PIEZAS EN ZUNCHO TIPO U DEL MISMO ESPESOR QUE SE EN-
CUENTRAN EN LOS PLANOS CORESPONDIENTES A ESTRUCTURA/ALBAÑILERÍA.

41,040 17,19 705,48

06WWW81010   m2  EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x4,8x19 cm                

EMPARCHADO CON PIEZAS CERÁMICAS DE ARCILLA ALIGERADA MACHIHEMBRA-
DAS DE DIMENSIONES 30X4,8X19 CM PROCERAN, RECIBIDAS CON MORTERO DE
CEMENTO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

86,420 11,99 1.036,18

06WWW81020   m2  EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x9,6x19 cm                

EMPARCHADO CON PIEZAS MACHIHEMBRADAS DE ARCILLA ALIGERADA DE DI-
MENSIONES 30X9,6X19 CM PROCERAN, RECIBIDO CON MORTERO M4 DE CEMENTO
CEM II/A-L 32,5 N; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

42,000 19,59 822,78

06WFF00011N  m2  FORM. PENDIENTE 0,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN   

FORMACIÓN DE PENDIENTE DE 0,50 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: TABICO-
NES ALIGERADOS SEPARADOS 0,70 M DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM Y TA-
BLERO DE RASILLÓN RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTES, IN-
CLUSO P.P. DE LIMAS, CONSTRUIDAS CON CITARA ALIGERADA DE LADRILLO GAFA
RECIBIDA CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DE FUE-
RA A FUERA.

16,100 34,95 562,70

06WDD00009N  m   CARGADERO DE CHAPA DE ACERO CON FORMACIÓN DE GOTERON            

CARGADERO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR CHAPON DE ACERO GAL-
VANIZADO EN CALIENTE DE 1 CM DE ESPESOR Y 19CM DE ANCHO CON FORMA-
CIÓN DE GOTERÓN DE 1CM, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y
PINTURA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1,500 65,32 97,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA....................................... 13.828,50
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SUBCAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
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07HTW00200N  m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON PAVIMENTO AISLANTE BLOQUECERAMICO

FORMACIÓN DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON PROTECCIÓN DE PAVIMEN-
TO AISLANTE, PENDIENTE 1%  - 15% , SOBRE BASE RESISTENTE, COMPUESTA DE
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: FORMACIÓN DE PENDIENTES: CAPA DE 10 CM DE
ESPESOR MEDIO A BASE DE HORMIGÓN LIGERO, RESISTENCIA A COMPRESIÓN
MAYOR O IGUAL A 0,2 MPA, DE DENSIDAD ENTRE 500 Y 600 KG/M³, CONFECCIONA-
DO EN OBRA CON 1.000 LITROS DE ARCILLA EXPANDIDA DE GRANULOMETRÍA EN-
TRE 3 Y 8 MM, DENSIDAD 350 KG/M³ Y 150 KG DE CEMENTO PORTLAND CON CALIZA
CEM II/B-L 32,5 R, SEGÚN UNE-EN 197-1, ACABADO CON CAPA DE MORTERO DE
CEMENTO M-5 DE 2 CM DE ESPESOR, FRATASADA Y LIMPIA Y CUYA DOSIFICA-
CIÓN DE CEMENTO SEA MAYOR DE 250 KG/M³; MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
MONOCAPA ADHERIDA, TIPO PA-6, SEGÚN UNE 104402, FORMADA POR UNA LÁMI-
NA ASFÁLTICA POLITABER-POL-PY-40 FP 160 G/M² "CHOVA"; IMPRIMACIÓN: EMUL-
SIÓN ASFÁLTICA SUPERMUL "CHOVA", TIPO EB; CAPA SEPARADORA ANTIPUNZO-
NAMIENTO: GEOTEXTIL DE POLIÉSTER NO TEJIDO, GEOFIM 150 (150 G/M²), "CHOVA",
PARA CAPA SEPARADORA FILTRANTE; PROTEGIDA CON CON CAPA DE MORTERO
DE CEMENTO M-5 DE 2 CM DE ESPESOR, FRATASADA Y LIMPIA Y CUYA DOSIFICA-
CIÓN DE CEMENTO SEA MAYOR DE 250 KG/M³, CAPA DE TERMINACIÓN AISLANTE:
BLOQUE CERÁMICO ALIGERADO DE 30X19X14 CMS DISPUESTAS HORIZONTALMEN-
TE Y COLOCADAS EN SECO ENTRE SÍ, APOYADAS SOBRE TABIQUILLOS DE LA-
DRILLLO HUECO DOBLE (CITARA ALIGERADA DE LADRILLO GAFA) SEPARADOS 30
CMS A EJE DE CITARA, PARA REGULARIZACIÓN DE PENDIENTE, TOMADOS CON
MORTERO DE CEMENTO M-5 (1:6) CON PLASTIFICANTES. INCLUSO P/P DE BANDA
DE REFUERZO Y PERFIL GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGA DE LA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN ENCUENTRO DE FALDÓN CON PETO PERI-
METRAL, SELLADO POR SU PARTE SUPERIOR; BANDA DE REFUERZO Y CAZOLETA
DE DESAGÜE DE EPDM SIFÓNICA CON REJILLA DE PROTECCIÓN EN ENCUENTRO
DE FALDÓN CON DESAGÜE DE PLUVIALES; BANDA DE REFUERZO Y SELLADO DE
JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO O DEL SOPORTE RESISTENTE DE LA CUBIER-
TA Y JUNTAS DE CUBIERTA Y REBOSADEROS FORMADOS POR GÁRGOLAS PARA
DESAGUAR HORIZONTALMENTE AL EXTERIOR EL AGUA ACUMULADA POR OBTURA-
CIÓN DE BAJANTES. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MATERIAL COMPLENETA-
RIO Y PIEZAS ESPECIALES.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD // CTE. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE IN-
CENDIO.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: LA SUPERFICIE DE LA BASE RESISTENTE DEBE SER UNIFORME Y
PLANA, ESTAR LIMPIA, Y CARECER DE RESTOS DE OBRA, HABIÉNDOSE RESUELTO
CON ANTERIORIDAD SU ENCUENTRO CON EL PASO DE INSTALACIONES Y CON
LOS HUECOS DE VENTILACIÓN Y DE SALIDA DE HUMOS.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL SUPRADÓS DEL FORJADO. REPLANTEO Y TRAZADO DE LI-
MATESAS, LIMAHOYAS Y JUNTAS. FORMACIÓN DE PENDIENTES MEDIANTE EN-
CINTADO DE LIMATESAS, LIMAHOYAS Y JUNTAS CON MAESTRAS DE LADRILLO
HUECO CERÁMICO. VERTIDO Y REGLEADO DEL HORMIGÓN LIGERO HASTA AL-
CANZAR EL NIVEL DE CORONACIÓN DE LAS MAESTRAS. VERTIDO, EXTENDIDO Y
REGLEADO DE LA CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN. PROTECCIÓN DE LAS
PENDIENTES. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA QUE HA DE
APLICARSE LA MEMBRANA. IMPRIMACIÓN. COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA. FOR-
MACIÓN DE ENTREGA CON PARAMENTO VERTICAL, INCLUIDA BANDA DE REFUER-
ZO DE 50 CM DE ANCHO DOBLADA EN ÁNGULO SOBRE EL FALDÓN Y SOBRE LA
ENTREGA. ROZA PERIMETRAL PARA RECIBIDO DE LA MEMBRANA IMPERMEABILI-
ZANTE Y POSTERIOR PROTECCIÓN. SELLADO DE JUNTAS. COLOCACIÓN DE LA CA-
PA SEPARADORA. COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS. EJECUCIÓN DE ENCUEN-
TROS ENTRE FALDONES, FALDÓN CON ELEMENTO VERTICAL Y ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN, FALDÓN CON DESAGÜE, FALDÓN CON PUERTA DE ACCESO A LA
CUBIERTA. EJECUCIÓN DE LOS BORDES EXTREMOS DEL FALDÓN. EJECUCIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL Y DE CONTORNO PERIMETRAL. SELLADO
DE JUNTAS. COLOCACIÓN DE REBOSADEROS Y ELEMENTOS ESPECIALES.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: DESAGÜE Y ESTABILIDAD DE LA FORMACIÓN DE PENDIEN-
TES. ESTANQUEIDAD AL AGUA, ADECUADA FIJACIÓN AL SOPORTE, CONTINUIDAD
Y CALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE JUNTAS DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZAN-
TE. ESTANQUEIDAD AL AGUA E INTEGRIDAD DE LA CAPA DE PROTECCIÓN FRENTE
A LA ACCIÓN DESTRUCTIVA DE LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. RESISTENCIA Y
COMPATIBILIDAD DE DEFORMACIONES DEL CONJUNTO CONSTRUCTIVO CON LA
ESTRUCTURA Y LA COBERTURA DEL EDIFICIO.
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CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DESDE LAS CA-
RAS INTERIORES DE LOS ANTEPECHOS O PETOS PERIMETRALES QUE LA LIMITAN.

110,000 45,68 5.024,80

07WLL00005   m2  LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR                             

LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR, DE DIMENSIONES MÁXIMAS 3X6 M EN
FORMA DE PABELLÓN CON 1,50 M DE ALTURA, FORMADO POR: PERFILES CONFOR-
MADOS EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO, DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MÍNI-
MO 0,8 MM, ELEMENTOS DE APOYO Y RECIBIDO A ESTRUCTURA O FÁBRICAS DE
LADRILLO, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACIÓN Y P.P. DE
SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA, ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO AR-
MADO INCOLORO DE 6 A 7 MM Y 12X12 MM CON PERFILES EN U DE NEOPRENO DE
4 A 10 MM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA SEGÚN SU DESARROLLO.

2,160 112,49 242,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 07 CUBIERTAS.......................................... 5.267,78
SUBCAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 08-01 ELÉCTRICAS                                                      

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-
bañilería. Medida la cantidad ejecutada.

1,000 288,64 288,64

08ECT00706N  u   ARQUETA BAJA TENSION TIPO D-400                                 

ARQUETA DE REGISTRO EN REDES DE BAJA TENSIÓN, CONSTRUIDAS SEGÚN
NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN  Y MONTAJE DE INSTALACIÓNES ELÉC-
TRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE CÍA SUMINISTRADORA, TIPO D-400, DE 62,5X62,5 CM.,
PIEZA PREFABRICADA DE H-15, INCLUSO CERCO ENBUTIDO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO CON GRAFICO, CON MARCO DE HIERRO INCRUSTADO CON GARRAS DE
ANCLAJE, TAPA DE FUNDICIÓN SEGÚN PLANOS Y FONDO DE LECHO DE ARENA
LAVADA DE RIO, TOTALMENTE TERMINADA.

1,000 213,26 213,26

15EBA00160   m   CONDUCCION B.T. 160 MM PE                                       

ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TENSIÓN
EN TRAMOS DE 6 METROS, MEDIANTE  TUBO DE PE DE 160MM. DE DIÁMETRO EXTE-
RIOR, COLOR ROJO, CORRUGADO EN EL EXTERIOR Y LISO EN EL INTERIOR, TIPO
FUTURFLEX, CON ALAMBRE GUÍA,  INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN, SIN IN-
CLUIR CABLES, EXCAVACIÓN NI RELLENADO DE ZANJAS

35,000 26,58 930,30

08ELA1100N   m   LINEA 4x50 MM2 ALUMINIO                                         

LINEA ELÉCTRICA, FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO 4X50 CON AISLA-
MIENTO DE POLIETILENO RETICULADO QUIMICAMENTE PARA NIVEL DE AISLA-
MIENTO 0,6/1 KV, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE DOBLE CAPA DE D=140 MM,
TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

35,000 9,98 349,30

08EBB000100  u   CAJA GRAL.PROTECC. Y MEDIDA 100A                                

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.) DE HASTA 100A SEGÚN ESQUEMA UNE-
SA NÚMERO 7, DE LA MARCA CAHORS MOD. MAXINTER O SIMILAR, EMPOTRADA
EN FACHADA, CON FUSIBLES DE 25 A Y PUERTA METÁLICA PARA C.G.P. SEGÚN
NORMA ONSE EM 01.03, DEL TIPO PPN7056 DE LA MARCA CAHORS O SIMILAR.  CO-
LOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUEÑO MA-
TERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADA SEGUN REBT,
NTE/IEB-34 Y NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA. SEGÚN REBT Y NPS.

1,000 299,18 299,18
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08EDA1100N   m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2                                  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5X10 MM2. (LÍNEA QUE ENLAZA EL CONTADOR O CONTA-
DORES DE CADA ABONADO CON SU DISPOSITIVO PRIVADO DE MANDO Y PROTEC-
CIÓN), BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO D=29, M 40/GP5, CONDUCTORES DE COBRE DE
10 MM2. Y AISLAMIENTO TIPO RV-K 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS, EN SISTEMA
TRIFÁSICO CON NEUTRO, MÁS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Y CONDUCTOR DE
CONMUTACIÓN PARA DOBLE TARIFA DE CU 1,5 MM2 Y COLOR ROJO. INSTALADA
EN CANALADURA A LO LARGO DEL HUECO DE ESCALERA, INCLUYENDO ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONADO.

10,000 29,02 290,20

08IEWW0050N  u   CUADRO GENERAL                                                  

CUADRO GENERAL DE MANDO EMPOTRABLE, FORMADO POR CAJA EMPOTRABLE
MOD. GOLF SERIE VU, 4 FILAS, 48M, O EQUIVALENTE CON PUERTA TRANSPARA-
RENTE CON PUERTA METALICA, CON 2 FILAS, DOBLE AISLAMIENTO. CON ACCE-
SORIOS Y APARELLAJE, PP INSTALACACIÓN Y CONEXIONS DE INTERRUPTORES,
LIMITADOR, ..., INCLUSO CERRADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, AYUDAS
DE ALBAÑILERIA Y CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

1,000 1.403,88 1.403,88

08ECA750015  m   CIRCUITO ELEC. 3X1,5 MM2 (750 V) L.HALG.                        

CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLA-
RES Y AISLAMIENTO TIPO RV-K 750 KV LIBRE DE HALÓGENOS Y SECCIÓN
2X1,5+TTX1,5 MM; REDUCIDA EMISION DE GASES TOXICO Y HUMOS OPACOS, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA, CUBIERTA NARANJA DE AFUMEX, Y AISLADO CON TU-
BO FLEXIBLE: 4321 Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 50086-2-3), INSTALADO
EN SUPERFICIE / O EN CAJEADO MURAL.  SEGÚN  ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21,
INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO
SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CA-
JA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO
SUMINISTRADO.

145,000 2,28 330,60

08ECA750025  m   CIRCUITO ELEC. 3X2,5 MM2 (750 V) L.HALG.                        

CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLA-
RES Y AISLAMIENTO TIPO RV-K 750 KV LIBRE DE HALÓGENOS Y SECCIÓN
2X2,5+TTX2,5 MM; REDUCIDA EMISION DE GASES TOXICO Y HUMOS OPACOS, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA, CUBIERTA NARANJA DE AFUMEX, Y AISLADO CON TU-
BO FLEXIBLE: 4321 Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 50086-2-3), INSTALADO
EN SUPERFICIE / O EN CAJEADO MURAL.  SEGÚN  ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21,
INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO, DERIVACION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA
DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL UL-
TIMO RECINTO SUMINISTRADO.

80,000 4,89 391,20

08ECA2004    m   CIRCUITO ELEC. 4X6+TTX6 MM2 (0,6/1K) RZ1-K(AS)                  

CIRCUITO ELÉCTRICO PARA EL EXTERIOR O INTERIOR DEL EDIFICIO, REALIZADO
CON TUBO PVC CORRUGADO Y CONDUCTOR DE COBRE TETRAPOLAR Y AISLA-
MIENTO TIPO RZ1-K(AS) 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS Y SECCIÓN 4X6+TTX6 MM2.,
EN SISTEMA TRIFÁSICO, (ACTIVOS, NEUTRO Y PROTECCIÓN), REDUCIDA EMISION
DE GASES TOXICO Y HUMOS OPACOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CUBIERTA
NARANJA DE AFUMEX, Y AISLADO CON TUBO FLEXIBLE 32MM: 4321 Y NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA (UNE-EN 50086-2-3), INSTALADO EN SUPERFICIE / O EN CAJE-
ADO MURAL.  SEGÚN  ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE
DERIVACION, CONEXIÓN, Y REGISTRO Y AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO
SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA
DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO
SUMINISTRADO.

25,000 13,56 339,00
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08ETT40055   u   BASE ENCHUFE SCHUKO ESTANCA                                     

BASE DE ENCHUFE IP55 CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO
PVC RÍGIDO Y CONDUCTOR DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V. LIBRE
DE HALÓGENOS, EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEU-
TRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVER-
SAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) SIMON
44 AQUA O SIMILAR, INSTALADA.

6,000 34,32 205,92

08ELL31105   u   INTERRUPTOR DETECTOR MOVIMIENTO                                 

INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMIENTO/LUMINOSIDAD, SIMON 28,  O SIMILAR
APROBADO POR D.F., PARA INSTALACIÓN EN TECHO O PARED, INCLUSO ACCE-
SORIOS, TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO A CUADRO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

8,000 22,96 183,68

08ELL05000   u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO CON DETECTOR DE PRESENCIA       

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2. DE
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13
MM. DE DIAMETRO,  CON DETECTOR DE PRESENCIA, INCLUSO MECANISMOS DE
PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

2,000 84,51 169,02

14MAB00510A  u   SECAMANOS AUTOMATICO ELECTRONICO                                

DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECAMANOS ELÉCTRICO DE MEDICLINICS
MODELO A-89 O SIMILAR, CON CARCASA DE ALUMNIO ACABADO EN EPOXI GRIS
METALIZADO Y SENSOR AUTOMÁTICO, INCLUSO CONEXIONADO ELÉCTRICO ELE-
MENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TEO-
RICA  INSTALADA Y PROBADA.

2,000 124,95 249,90

TOTAL APARTADO 08-01 ELÉCTRICAS.......................................... 5.644,08
APARTADO 08-02 FONTANERÍA                                                      

08FAA90001   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                 

ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA
DENSIDAD, DE 20 A 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA
HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NOR-
MAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

1,000 408,64 408,64

08FAC00101   u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                              

CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN CÁMARA
DE 2,1X0,7X0,7 M, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA GRIFO DE COMPROBACIÓN,
MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SU-
MINISTRADORA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

1,000 613,78 613,78

08FVL00008   u   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2"                                         

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIÓN DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SE-
GÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4,000 17,86 71,44

08FVL00007   u   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4"                                         

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIÓN DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SE-
GÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4,000 16,03 64,12
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08FVL00004   u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIÓN DE 1" (22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA
SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECU-
TADA.

2,000 14,94 29,88

08FVL00003   u   LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-
CIOM DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUI-
DA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJE-
CUTADA.

6,000 9,21 55,26

08FVR00005   u   VÁLVULA RETENCIÓN 3/4" (20/22 mm) DE DIÁM.                      

VÁLVULA DE RETENCIÓN COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 3/4" (20/22 MM) DE DIÁ-
METRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIO-
NES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1,000 8,92 8,92

08FFC90102   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.                      

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILENO,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA
SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

14,680 6,88 101,00

08FFC90104   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM.                      

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILENO,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA
SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

24,790 9,30 230,55

08FFC90105   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 28 mm DIÁM.                      

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 28 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILENO,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA
SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

16,220 10,53 170,80

08FFC90106   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 35 mm DIÁM.                      

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILENO,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA
SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

18,760 10,71 200,92

08FFC90107   m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 42 mm DIÁM.                      

CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 42 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1
MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO CORRUGADO DE POLIETILENO,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA
SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

1,750 11,99 20,98

08FCC00057   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 16 mm                

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPOTRA-
DA DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE
UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

13,090 8,07 105,64
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08FCC00053   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm                

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPOTRA-
DA, DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE
UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

40,700 8,88 361,42

08FCC00054   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 28 mm                

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPOTRA-
DA, DE 28 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE
UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

27,120 10,69 289,91

08FCC00055   m   CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 36 mm                

CANALIZACIÓN DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPOTRA-
DA, DE 36 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE
UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y RITE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

6,930 12,42 86,07

08FSI00303N  u   INODORO ADOSADO PARED + CISTERNA EMPOTRAFA EN FABRICA           

DE INODORO DE PORCELANA CON SALIDA DUAL ADOSADO A PARED HAPPENING
DE "ROCA", SALIDA VERTICAL, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR CLARO,
CON ASIENTO SOFT RALENTIZADO. PULSADOR GEBERIT SIGMA20 O EQUIVALENTE,
EMPOTRADO SUPERSILENCIOSO DE ACCIONAMIENTO MANUAL. CISTERNA EMPO-
TRADA TIPO CISTERNA EMPOTRADA GEBERIT SIGMA DE 8 CM O EQUIVALENTE
(UP720), MONTAJE EMPOTRADO ACCIONAMIENTO FRONTAL, PARA OBRA DE FÁBRI-
CA Y TABIQUERÍA LIGERA, PARA LA INSTALACIÓN CON INODOROS AL SUELO TIPO
"EXENTO" O "BACK TO WALL", VOLUMEN DE DESCARGA AJUSTABLECONEXIÓN AL
SUMINISTRO DE AGUA ARRIBA, LATERAL DESPLAZADO A LA IZQUIERDA, CODO DE
DESCARGA AJUSTABLE. EL SISTEMA INTEGRADO DE CISTERNA INCLUYE: CONE-
XIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA R 1/2" CON LLAVE DE ESCUADRA INTEGRADA Y
RUEDA PARA REGULACIÓN MANUAL; CODO DE DESCARGA ENCHUFABLE CON
GUÍA PARA EL CODO DE DESCARGA; MALLA PLÁSTICA PARA EL REVOCADO; CAJE-
TÍN PREMONTAJE; MATERIAL DE FIJACIÓN; 2 PLETINAS DE HIERRO PERFORADAS;
TAPÓN DE PROTECCIÓN PARA CODO DE DESCARGA. CON TODOS LOS ACCESO-
RIOS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE EMPOTRADO EN PARED DE TABIQUERÍA DE BLO-
QUE CERÁMICO, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y
TAPA Y LLAVE DE REGULACION, DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO, FORMADO
POR MANGUETÓN DE PVC DE 93 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPE-
SOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES,
CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLU-
SO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÐILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

6,000 461,18 2.767,08

08FSI00304N  u   INODORO C. SUAVE CAL ALTA MINUSVALIDOS                          

DE INODORO DE TANQUE BAJO DE PORCELANA CON SALIDA A SUELO MODELO
ACCESS DE ROCA O EQUIVALENTE DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR CLA-
RO APTO PARA DISCAPACITADOS, TAPA Y ARO PARA INODORO FABRICADO CON
UREA MOLDEADA A PRESIÓN, MATERIAL ANTIBACTERIANO, BISAGRAS DE ACERO
INOX, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACION, CONS-
TRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO CO-
LOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÐILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

1,000 185,00 185,00
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08FSL0195    u   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MMDO.                                   

LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVALIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR
BLANCO MODELO 902001 DE AQUACONTROL, CON CUENCA CONCAVA, APOYOS
PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DESAGÜE SU-
PERIOR Y JABONERA LATERAL, LOS LAVABOS SERÁN SIN PEDESTAL, LIBERANDO
EL ESPACIO INFERIOR PARA PERMITIR LA APROXIMACIÓN FRONTAL DE LAS PER-
SONAS EN SILLA DE RUEDAS. LA ALTURA MÁXIMA DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL
LAVABO AL SUELO SERÁ DE 80 CM. A 85 CM., Y EL HUECO MÍNIMO LIBRE DE OBS-
TÁCULOS DESDE LA PARTE INFERIOR SERÁ DE AL MENOS 68 CM HASTA UN FON-
DO DE, AL MENOS, 25 CM. CON SISTEMAS REGULABLES EN ALTURA. LA GRIFERÍA
SERÁ DE TIPO MONOMANDO- PALANCA, PARA FACILITAR SU MANIPULACIÓN. LA
DISTANCIA MÁXIMA A LA GRIFERÍA DESDE EL BORDE DEL LAVABO SERÁ DE 46 CM.
SÍ SE INSTALA UN TERMOSTATO LIMITADOR DE LA TEMPERATURA DEL AGUA CA-
LIENTE, SE REGULARÁ HASTA UN MÁXIMO DE 40 GRADOS. SOPORTES DE LAVABO
EN ACERO PINTADO BLACO. EL BORDE INFERIOR DE LOS ESPEJOS ASÍ COMO DE
LOS PULSADORES O ENCHUFES NO SUPERARÁN LOS 90 CM DE ALTURA. LOS DE-
MÁS ACCESORIOS DEL ASEO SE SITUARÁN A UNA ALTURA RECOMENDADA EN-
TRE 70 CM Y 120 CM, Y A NO MÁS DE 100 CM DEL EJE DEL APARATO SANITARIO AL
QUE PRESTEN SERVICIO. COLOCADO ANCLADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED
CON SOPORTES FIJOS DE ACERO PINTADO BLANCO , Y CON GRIFO MEZCLADOR
MONOMANDO, CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y SIFÓN EMPOTRADO PA-
RA LAVABO 902001, SIN VÁLV.. SALIDA Ø50 X 1 1/4”,  LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2"
CROMADAS Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", CONSTRUIDO SEGUN
CTE-DB-HS 5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,INCLUSO COLOCACION, SELLA-
DO Y AYUDAS DE ALBAÐILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2,000 382,89 765,78

08FSW0001P   u   URINARIO MURAL PORC.VITRIF. BLANCO CON GRIFO TEMPORIZADO        

DE URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA PARA FLUXOR, MODELO URINA-
RIO MURAL SPUN DE ROCA O EQUIVALENTE, COLOR CLARO CON BORDE ROCIA-
DOR INTEGRAL Y ALIMENTACION EXTERIOR, LONGITUD:  340 MM. ANCHURA:  275
MM. ALTURA:  575 MM. CON Y SIFON INCORPORADOS, ROCIADOR INTEGRAL, MAN-
GUITO DE ALIMENTACION, TAPON DE LIMPIEZA Y JUEGO DE TORNILLOS Y GAN-
CHOS DE SUSPENSION, CON GRIFO DE URINARIO DE PASO RECTO EMPOTRABLE
TIPO SPRINT DE ROCA O EQUIVALENTE, CON DESAGÜE DE URINARIO MURAL O
DE PARED FORMADO POR TUBO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4
MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, IN-
CLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PE-
QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGUN CTE-DB-HS 5,
E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. INCLUSO COLOCACION Y AYUDAS DE ALBA-
ÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2,000 309,62 619,24

08FGL00003   u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              

DE EQUIPO DE GRIFERIA TEMPORIZADA FORMADA POR GRIFO TEMPORIZADO DE
LAVABO DE PARED CON PULSADOR Y CAÑO LARGO DE 190 MM MODELO AVANT
DE ROCA O EQUIVALENTE, DE PRIMERA CALIDAD, CON ROSCA DE LA TOMA DE
AGUA:  1/2", TIEMPO DE FLUJO AJUSTABLE. TIPO DE AIREADOR:  INTEGRADO, CON
DESAGUE AUTOMATICO Y LLAVES DE REGULACION; INSTALADO SEGUN
CTE-DB-HS 4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

6,000 122,32 733,92

08FGL0501    u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOMANDO TEMPORIZADA                    

DE EQUIPO DE GRIFERIA MONOMANDO TMEPORIZADA Y CON MEZCLADOR PARA
LAVABO,  MODELO SPRIT CON REFERENCIA 5A3117C00 DE ROCA O EQUIVALENTE,
DE LATON CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESA-
GÜE AUTOMATICO, ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES,  Y LLAVES DE REGU-
LACION INCLUSO CONEXIONES, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC E INSTRUCCIO-
NES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2,000 185,56 371,12
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08FGD00101N  u   EQUIPO GRIFERIA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD + DESAGÜE PAV.

DE EQUIPO DE GRIFERIA TEMPORIZADA PARA DUCHA, PRIMERA CALIDAD, FORMA-
DO POR: PULSADOR GRIFO DE PASO RECTO EMPOTRABLE TEMPORIZADO PARA
DUCHA CON ROSETÓN REDONDO MODELO INSTANT DE ROCA O EQUIVALENTE,
CAUDAL (L/MIN A 3 BARES):  15, CON ROSETÓN, CONTROL DE TEMPERATURA:
AGUA FRÍA O PREMEZCLADA, PULSADOR PARA APERTURA, ROSCA DE LA TOMA
DE AGUA:  1/2", TIEMPO DE FLUJO AJUSTABLE; ROCIADOR PARA INSTALAR A PA-
RED O TECHO MODELO RAINSENSE DE ROCA O EQUIVALENTE MEDIDAS: LONGI-
TUD:  200 MM. ANCHURA:  200 MM. ACABADO:  CROMADO DIÁMETRO DEL ROCIA-
DOR (MM):  200 FORMA DEL ROCIADOR:  CIRCULAR INSTALACIÓN DEL BRAZO:  A
PARED, A TECHO CON KIT SOPORTE A PARED LONGITUD:  400 MM; DESAGÜE SIFÓ-
NICO PARA DUCHA EN PAVIMENTO CON REGILLA DE ACERO INOXIDABLE, ENTRA-
DA Y SALIDA HORIZONTAL, VALVULA DE DESAGUE, INSTALADO SEGUN CTE-DB-HS
4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

14,000 166,10 2.325,40

08FVT00005N  u   VALVULA TERMOSTÁTICA REGULACION TEMPERATURA AUTOMATICA ACS YFRIA

VÁLVULA TERMOSTÁTICA TIPO MTCV VERSION B DE DANFOSS PROPORCIONAL DE
ACCIÓN AUTOMÁTICA PARA  EL EQUILIBRADO TERMOSTÁTICO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA CALIENTE DENTRO DEL RANGO DE TEMPERATURA DE 35 - 60 ºC. PERMITE
LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA Y ESTÁ DISEÑADO PARA EVITAR MANIPULA-
CIONES NO DESEADAS. FUNCIÓN DE CORTE DE LA TUBERÍA POR MEDIO DE CON
UNA VÁLVULA DE BOLA INCORPORADA, CON FUNCION DE CORTE Y PREAJUSTE,
PROVISTA DE TOMAS DE MEDIDA DE CAUDAL/PRESION Y TEMPERATURA, CON VO-
LANTE CON INDICACION DIGITAL DE LA POSICION DE AJUSTE. FABRICADA EN
AMETAL CON 40 POSICIONES DE AJUSTE PN20. UNIONES ROSCADAS. INCLUSO
MONTAJE, CONEXIONADO A RED HIDRAULICA, PRUEBA Y REGULACIÓN. CONS-
TRUIDA SEGUN CTE-DB-HS 4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

6,000 112,93 677,58

08FDP00102   u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm   

DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO CON SIFÓN INDIVIDUAL FORMADO POR TUBO
Y SIFÓN DE PVC DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR, INSTA-
LADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVA-
CIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIA-
LES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA
CANTIDAD EJECUTADA.

8,000 16,92 135,36

TOTAL APARTADO 08-02 FONTANERÍA.......................................... 11.399,81
APARTADO 08-03 COMUNICACIÓN                                                    

15TCC00014   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm    

CANALIZACIÓN TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERÍA LIGE-
RA DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO,
SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN HM-20, CON UN ESPESOR TOTAL DE 19 CM
CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

45,000 18,43 829,35

08KFR00001   u   ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80x0,70x0,82 m                 

ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80X0,70X0,82 M DE HORMIGÓN PREFABRICA-
DO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLA-
MENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA

1,000 130,43 130,43

08KFC00011   m   CANAL. EXT. INFERIOR ICT ENTERRADA, 4 COND. PVC RIGIDO 63 mm    

CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT ENTERRADA, FORMADA POR 4 CON-
DUCTOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 63 MM Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SO-
BRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN RE-
GLAMENTO DE ICT. MEDIDA DESDE CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA
HASTA REGISTRO DE ENLACE INFERIOR.

5,000 44,13 220,65
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08KFR00520   u   ARMARIO REGISTRO PASO ICT 0,17x0,17x0,08 m                      

ARMARIO DE REGISTRO DE PASO EMPOTRADO PARA ICT DE 0,17X0,17X0,08 M, IN-
CLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA
SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA

1,000 9,62 9,62

08KTW01010   u   PUNTO INTERCONEXION TELEFÓNICO 10 PAR.                          

PUNTO DE INTERCONEXIÓN TELEFONICO PARA RED DE TELEFONIA BASICA, FOR-
MADO POR REGLETA DE INSERCIÓN DE CORTE Y PRUEBA DE 10 PARES Y SOPOR-
TE DE ALUMINIO EN FORMA DE U, EN REGISTRO PRINCIPAL, INCLUSO MONTAJE,
CABLEADO Y CONEXIONADO;. CONSTRUIDO SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDI-
DA LA CANTIDAD EJECUTADA.

1,000 21,79 21,79

08KFC00100   m   CANAL. PRINCIPAL PARA ICT EMPOTRADA, PVC RIGIDO DE 40 mm        

CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR PARA ICT EMPOTRADA DE PVC RÍGIDO DE
DIÁM. 40 MM Y 1,9 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LON-
GITUD EJECUTADA

5,000 4,01 20,05

08KFR00600   u   ARMARIO REGISTRO TERMINACIÓN RED (PAU) ICT 0,20x0,30x0,06 m     

ARMARIO DE REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (PAU) EMPOTRADO PARA ICT DE
0,20X0,30X0,06 M, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTA-
DA

1,000 10,04 10,04

TOTAL APARTADO 08-03 COMUNICACIÓN.................................... 1.241,93
APARTADO 08-04 ENERGIA SOLAR (ACS)                                             
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08CCC00025N  u   DEPÓSITO A.C.S. 1500 l. LAPESA C/1 SERPENTIN                    

DE INTERACUMULADOR SOLAR VERTICAL:
DEPÓSITO INTER-ACUMULADOR DE 1 UN SERPENTÍN INTERNO PARA LA PRODUC-
CIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA, SERIE MASTER VITRO - ACERO  VITRIFICA-
DO. MODELO MVV-2000-SB, DE 1500 LITROS DE CAPACIDAD MÍNIMA MARCA LAPESA
O EQUIVALENTE, DISPOSICIÓN HORIZONTAL.
- CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO Y VITRIFICADO A 850ºC, SEGÚN DIN 4753.
- CAPAZ DE SOPORTAR EN ACS TEMPERATURAS DE 90º C EN CONTINUO.
- VITRIFICADO ENSAYADO CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ALIMENTARIA A 120ºC
- PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA 8 KG/CM2 EN CIRCUITO A.C.S. Y 25 KG/CM2 EN
CIRCUITO PRIMARIO.
- INCORPORA 1 SERPENTÍN DE GRAN SUPERFICIE, QUE NOS ASEGURA UN ALTO
RENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS.
- RESISTENCIA ROSCADA DE APOYO INCOLOY 825 ROSCADA DE 2,5-5 KW.
- A PARTIR DE 200 LITROS INCLUSIVE, DISPONE DE 2 BOCAS DE REGISTRO Y LIM-
PIEZA, UNA SUPERIOR Y UNA LATERAL.
- LOS MODELOS M1B, PARA CAPACIDADES DE 800 Y 1000 LITROS, DISPONEN DE 2
BOCAS DE REGISTRO, UNA SUPERIOR Y UNA LATERAL CON PASO DN400 CON SIS-
TEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE SERIE.
- ACABADO EXTERIOR MEDIANTE ESPUMA DE POLIURETANO COMPACTO INYEC-
TADO EN MOLDE, CON CONTROL PERMANENTE DE CELDA, PARA EVITAR POSI-
BLES CONDENSACIONES Y MINIMIZAR PÉRDIDAS TÉRMICAS. ESPESOR DEL AIS-
LAMIENTO 45-55MM HASTA 500 LITROS Y 80MM EN CAPACIDADES >500 LITROS, DEN-
SIDAD 45KG/M3 Y COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA 0,025 W/MK.
- LAS CAPACIDADES DE 750/800 Y 1000 LITROS, DISPONEN DE UN SISTEMA NOVE-
DOSO DONDE ES DESMONTABLE UNA PARTE DEL AISLAMIENTO PARA PODER AC-
CEDER POR PUERTAS DE 800 MM DE ANCHO.
- INCLUYE EQUIPO DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADO POR ÁNODOS DE MAG-
NESIO CON MEDIDOR DE CARGA INSTANTÁNEO.
- HASTA 1000 LITROS INCLUSIVE, INCORPORA FORRO ACOLCHADO EN PVC COLOR
BLANCO Y, PANEL DE CONTROL CON TERMÓMETRO Y TERMOSTATO DE REGULA-
CIÓN.
- CON CERTIFICADO SEGÚN DIRECTIVA 97/23/CEE.
INCLUYE SUMINISTRO Y MOTAJE DE KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA. COMPUESTO
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA DE INMERSIÓN, BRIDADA O ROSCADA Y ELEMENTO
DE PROTECCIÓN RA3/2-25 2500 230 540 1-1/2"GAS/M PARA LA PRODUCCIÓN ADICIO-
NAL DE ACS CON APORTE EXTERNO ELECTRICO, CON PANEL DE CONTROL TD.
COMPUESTO POR TERMÓMETRO, TERMOSTATO BIPOLAR DE REGULACIÓN Y SE-
GURIDAD, INTERRUPTOR INVIERNO-VERANO Y PILOTOS DE INDICACIÓN DE FUN-
CIONAMIENTO. LA CONEXIÓN DIRECTA CON EL PANEL DE CONTROL TIPO "TD" ES
VÁLIDA PARA RESISTENCIAS DE HASTA 2,5 KW. PARA POTENCIAS MAYORES, EL
CONTROL SOBRE LA RESISTENCIA. SE EFECTUARÁ MEDIANTE UN CONTACTOR
EXTERNO, S/ UNE-EN 60947.
IPP/ RED DE TUBERÍAS DE ACERO NEGRO SOLDADO, VÁLVULAS DE SEGURIDAD,
TERMÓMETRO, MANÓMETRO, PURGADOR, ETC., Y SISTEMA DE REGULACIÓN TO-
DO-NADA, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1,000 2.674,08 2.674,08
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08CCA00041   u   BOMBA RECIRCULACIÓN 1250 l/h Y 2,5 m.c.a.                       

BOMBA RECIRCULADORA PARA ACS DE ROTOR HUMEDO LIBRE DE MANTENIMIEN-
TO, MODELO TOP-Z 25/6 1  PN10 DE WILO O EQUIVALENTE, PARA MONTAJE DIRECTO
EN TUBERIA. CONMUTACIÓN DE 3 VELOCIDADES. AISLAMIENTO TERMICO DE SE-
RIE. CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, RODETE DE MATERIAL SINTÉTICO REFOR-
ZADO CON FIBRA DE VIDRIO, EJE DE CERAMICA CON COJINETES DE CARBONO.
POTENCIA ABS 15 W. CAUDAL 1250L/H. ALTURA DE IMPULSION 2.5 MCA, CON SE-
LECTOR DE VELOCIDAD
INCLUSO RACORES, CONEXIONADO ELECTRICO E HIDRAULICO, MATERIAL COM-
PLEMENTARIO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA. SE CUMPLIRÁN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y COLO-
CACIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN. REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES HIDRÁU-
LICAS Y ELECTRICAS. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y SALPI-
CADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: ADECUADA FIJACIÓN AL PARAMENTO. PRUEBAS DE SERVI-
CIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

1,000 133,74 133,74

08CCA00015   u   VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 50 l                                  

VASO DE EXPANSIÓN CERRADO, PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE, DE 50
L DE CAPACIDAD, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, INCLU-
SO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, HOMOLOGADO
POR EL M.I. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

1,000 100,78 100,78

08ZSC00100N  u   CAPTADOR SOLAR TERMICO LBM 6 PLANO 6,7M2                        

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR PLANO EN VERTICAL. ÁREA
BRUTA 6,7M2 Y ÁREA DE APERTURA 6,1 M2. SOLARIS LBM 6 O SUPERFICIE Y CA-
RACTERISTICAS EQUIVALENTES, FABRICANTE: WAGNER & CO SOLARTECHNIK
GMBH.TIPO DE CAPTADOR: PLANO.DIMENSIONES: LONGITUD: 3.456 MM.  ANCHO:
1.942 MM. ALTURA: 103 MM. ÁREA DE APERTURA: 6,1 M2.ÁREA TOTAL: 6,7 M2. ESPE-
CIFICACIONES GENERALES: PESO: 133 KG. PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁX.:
10 BAR. FLUIDO DE TRANSFERENCIA DE CALOR: AGUA. RENDIMIENTO TERMICO: ÇÏ
0,830; A1 3,523 W/M2K; A2 0,015 W/M2K2. INCLUSO CONJUNTO DE ACCESORIOS PA-
RA INTERCONEXION DE CAPTADORES Y SUJECCION A ESTRUCTURA METALICA,
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA. SE CUMPLIRÁN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y COLO-
CACIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL CAPTADOR. REALIZACIÓN DE LAS CONE-
XIONES HIDRÁULICAS. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y SALPI-
CADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: ADECUADA FIJACIÓN AL PARAMENTO Y ÓPTIMA ORIENTA-
CIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

3,000 1.099,41 3.298,23
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08ZSE010N    u   ESTRUCTURA ACERO GALV BAT. CAPTADORES GRAN DIMENSION            

ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA BATERÍA / CONJUNTO DE CAPTADO-
RES SOLARES SUP BRUTA 20-25M2 PARA INCLINACIÓN >=15º APOYO SOBRE ZUN-
CHOS DE HORMIGÓN ARMADO Y FÁBRICA RESISTENTE DE BLOQUES CERÁMI-
COS. FORMADA POR PERFILES DE ACERO NORMALIZADOS, CORTADOS, SOLDA-
DOS, TALADRADOS Y POSTERIORMENTE GALVANIZADOS EN CALIENTE PARA RESI-
SITIR LOS EFECTOS DE LA INTEMPERIE. MONTADA MEDIANTE UNIONES ATORNI-
LLADAS, ADAPTABLE A VARIAS INCLINACIONES, ATORNILLADA A SOPORTE, INCLU-
SO ELEMENTOS PARA LA SUJECCION DE LOS CAPTADORES Y TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE. P.P DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y PEQUEÑO MATERIA; INS-
TALADO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD
EJECUTADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA. SE CUMPLIRÁN LAS
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN Y COLO-
CACIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AL SOPOR-
TE, PP, DE SOLADURA ELECTRICA. REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES HIDRÁULI-
CAS. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y SALPICADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: ADECUADA FIJACIÓN AL PARAMENTO Y ÓPTIMA ORIENTA-
CIÓN. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

1,000 1.218,26 1.218,26

08ZSE020N    u   EXTREMO BATERIA CAPTADORES                                      

EXTREMO PARA BATERIA DE CAPTADORES, COMPUESTO POR 2 ENTRONQUES
MIXTOS ROSCA MACHO DE 22 X 3/4", 1 CRUZ DE LATÓN DE 1/2", UNA VAINA PARA
LA SONDA DE TEMPERATURA DE 1/2 X 10 CM, 1 VÁLVULA DE BOLA MH 3/8", 1 PUR-
GADOR AUTOMÁTICO 3/8 ", 2 TAPONES HEMBRA DE COBRE DE 22, 1 REDUCCIÓN
HEXAGONAL DE 1/2 X 3/8". P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

2,000 56,84 113,68

08ZSE030N    u   FLUIDO CALOPORTADOR SOLARIS 25 LT                               

FLUIDO CALOPORTADOR SOLARIS (PROPILENGLICO). SUMINISTRADO EN GARRA-
FAS DE 25 LT. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIO-
NANDO.

8,000 124,31 994,48
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08ZSE050N    u   REGULADOR DIFERENCIA TEMPERATURA                                

REGULADOR DIFERENCIA TEMPERATURA SOLARIS BX O EQUIVALENTE. FORMADO
POR TERMOSTATO PREPROGRAMADO PARA DIFERENTES SISTEMAS BÁSICOS.
PANTALLA LUMINOSA "SYSTEM-MONITORING" CON 26 ESQUEMAS DE SISTEMA Y
PICTOGRAMAS, UN PANTALLA DE 4 DÍGITOS (16 SEGMENTOS) Y UNA DE FORMA
NUMÉRICA DE 4 DÍGITOS (7 SEGMENTOS) PARA LA PRESENTACIÓN DE TEMPERA-
TURAS ASI COMO PARAMETROS DE CONTROL Y DE AJUSTE, 5 BOTONES PARA
OPERACIÓN PRECISA Y AJUSTE DEL TERMOSTATO.

CAJA DE PLÁSTICO, 198 X 170 X 43 MM
5 ENTRADAS DE SONDAS PT1000
5 SONDAS DE TEMPERATURA PT1000
2 GRUNDFOS DIRECT SONDAS
3 RELÉS SEMICONDUCTORES
1 ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS.
CONMUTADOR MANUAL VIA SOFTWARE
1 RELE ESTANDAR
2 SALIDA PWM
FUNCIÓN DE REFRIGERACIÓN-DISIPADOR
DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD CAPTADOR
FUNCIÓN ESPECIAL DE TUBO DE VACÍO
BALANCE DE CANTIDAD DE CALOR
PROTECCIÓN ANTIHIELO
SALIDA DE DATOS (VBUS)
VELOCIDAD DE BOMBA
OPCIÓN DRAIN BACK
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1,000 309,58 309,58

08CCA00013   u   VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 35 l                                  

VASO DE EXPANSIÓN CERRADO, PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE, DE 35
L DE CAPACIDAD, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, INCLU-
SO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, HOMOLOGADO
POR EL M.I. P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1,000 75,79 75,79

08CCA00141N  u   BOMBA DAB BPH-E 120/250 40.M                                    

BOMBA DE ALTA EFICIENCIA, ROTOR HÚMEDO MARCA DAB BPH-E 120/250 40.M.
P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXION HIDRAULICA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1,000 960,27 960,27

08ZST00003N  m   TUB. COBRE 22 X 20 MM AISLAMIENTO 45MM                          

DE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 22 X 20 MM DE DIÁMETRO EXTE-
RIOR X INTERIOR, INCLUSO PUESTA A PUNTO DE SOLDADURA DURA O BLANDA
SEGÚN CORRESPONDA, CODOS, TES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS Y PE-
QUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE ARMAFLEX, DE ESPESOR NOMI-
NAL DE 45 MM, RECUBIERTA DE PINTURA PROTECTORA EXTERIOR DEL AISLANTE,
P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, TOTALMENTE MONTADA, PRO-
BADA Y FUNCIONANDO.

5,000 14,32 71,60

08ZST00004N  m   TUB. COBRE 28 X 26 MM AISLAMIENTO 45MM                          

DE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 28 X 26 MM DE DIÁMETRO EXTE-
RIOR X INTERIOR, INCLUSO PUESTA A PUNTO DE SOLDADURA DURA O BLANDA
SEGÚN CORRESPONDA, CODOS, TES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS Y PE-
QUEÑO MATERIAL, AISLADA CON COQUILLA DE ARMAFLEX, DE ESPESOR NOMI-
NAL DE 45 MM, RECUBIERTA DE PINTURA PROTECTORA EXTERIOR DEL AISLANTE,
P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, TOTALMENTE MONTADA, PRO-
BADA Y FUNCIONANDO.

15,000 16,09 241,35
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 08-04 ENERGIA SOLAR (ACS)........................ 10.191,84
APARTADO 08-05 PROTECCIONES                                                    

08EPP0004N   u   ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 30x30x25 CM           

DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 30X30X25CM. FORMADA POR
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-
GON HM-20 Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6;
TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA
A TIERRA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL GRA-
NULAR Y ADITIVOS PARA DISMINUIR LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO CARGA MA-
NUAL Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIO-
NES; TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE LA ARQUETA. INSTALACIÓN DE LA TOMA
DE TIERRA INDEPENDIENTE. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO A LA
RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE COMPROBACIÓN. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS PA-
RA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

2,000 132,15 264,30

08EPP00152A  m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA ME-
TÁLICA DEL EDIFICIO COMPUESTA POR CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
RECOCIDO DE 35 MM² DE SECCIÓN PARA LA LÍNEA PRINCIPAL DE TOMA DE TIE-
RRA DEL EDIFICIO, ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 80 CM, Y PP. CA-
BLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM² DE SECCIÓN PARA
LA LÍNEA DE ENLACE DE TOMA DE TIERRA DE LOS PILARES METÁLICOS A CONEC-
TAR. INCLUSO EXCAVACIÓN, Y PORTERIOR RELLENO, SOLDADURAS ALUMINOTÉR-
MICAS, AYUDAS DE ALVAÑILERÍA, REGISTRO DE COMPROBACIÓN Y PUENTE DE
PRUEBA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. MEDIDA DESDE LA
ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA.
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE SU SITUACIÓN Y RECORRIDO SE CO-
RRESPONDEN CON LOS DE PROYECTO, Y QUE HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA
SU INSTALACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIONADO DEL ELECTRODO Y LA LÍNEA DE ENLACE.
TRAZADO DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA. SUJECIÓN. TRAZADO DE DERIVACIO-
NES DE TIERRA. CONEXIONADO DE LAS DERIVACIONES. CONEXIONADO A MASA
DE LA RED. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS PA-
RA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

74,200 9,99 741,26
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08EPP00054   m   DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA C.COBRE DESNUDO 16MM2             

DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DES-
NUDO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO FLE-
XIBLE DE PVC CORRUGADO, PARA CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN OBRA DE FÁ-
BRICA (PAREDES Y TECHOS), D=50 MM. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 222122, RESIS-
TENCIA A LA COMPRESIÓN 320 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 1 JULIO, TEMPERATU-
RA DE TRABAJO -5°C HASTA 60°C, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PRO-
PAGADOR DE LA LLAMA. CONFORME A LAS NORMAS UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 Y UNE-EN 60423, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDO DESDE LA CAJA DE PROTEC-
CIÓN INDIVIDUAL HASTA LA LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA.

36,000 3,52 126,72

08EPP00005N  u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO
DE COBRE DE 15 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CO-
NEXIONES, CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. TOTAL-
MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN. INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA INDE-
PENDIENTE. CONEXIONADO A LA RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE COMPRO-
BACIÓN. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS PA-
RA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

10,000 23,08 230,80

08EPPW0001   u   POZO DE TIERRA 1M3 C/EXCAVAC.                                   

DE POZO DE TIERRA DE 1 M3 DE VOLUMEN CON EXCAVACION EN TODO TIPO DE
TERRENO, RELLENO DE 1'5 M3 DE TIERRA VEGETAL, APORTACION DE PREPARADO
CONDUCTIVER SEGÚN LAS INDICACONES DEL FABRICANTE, COMPACTACION Y
FORMACION DE REGISTRO CON TAPA. INCLUSO TRANSPORTE DE LAS TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-6 Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
INSTALACIÓN:
    - REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
    - ITC-BT-18 Y GUIA-BT-18. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE LA ARQUETA. INSTALACIÓN DE LA TOMA
DE TIERRA INDEPENDIENTE. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA. CONEXIONADO A LA
RED DE TIERRA MEDIANTE PUENTE DE COMPROBACIÓN. PRUEBAS DE SERVICIO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: LOS CONTACTOS ESTARÁN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS PA-
RA GARANTIZAR UNA CONTINUA Y CORRECTA CONEXIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

2,000 245,10 490,20

TOTAL APARTADO 08-05 PROTECCIONES.................................... 1.853,28
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 08-06 SEGURIDAD (CONTRAINCENDIOS)                                     
08PIE050N    u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1 EN ARMARIO empotrado           

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON PRE-
SIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-113B-C, CON 6 KG DE AGENTE EXTINTOR,
CON MANÓMETRO Y MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA, SEGÚN UNE 23110,
MODELO POLVO DE EACI O EQUIVALENTE. FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA
DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR
MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VALVULA DE DESCARGA, DE
ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MANOMETRO,HERRAJES DE CUEL-
GUE, PLACA DE TIMBRE, MONTADO EN ARMARIO EMPOTRADO FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI O EQUIVALENTE , ACABADO PINTA-
DO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO EN ACERO INOXIDABLE, MODELO PA-
RA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION: 643X245X3 MM. PEQUEÑO MATERIAL,
MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN
DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE, AJUSTE Y
FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOLPES Y MAL
USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO SU CORRES-
PONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

3,000 49,81 149,43

08PIE051N    u   EXTINTOR MOVIL, CO2 EN ARMARIO empotrado                        

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 5 KG DE
AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, SEGÚN UNE 23110.
FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON REFERENCIA
CC2-5 DE EACI O EQUIVALENTE, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADA
POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION, VALVULA DE SEGURIDAD Y
DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA,HERRAJES DE
CUELGUE, PLACA TIMBRADA, MONTADO EN ARMARIO FABRICADO EN CHAPA DE
ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI O EQUIVALENTE , ACABADO PINTADO EN ROJO
RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO EN ACERO INOXIDABLE, MODELO PARA ACRISTA-
LAR, CRISTAL DE DIMENSION: 643X245X3 MM. PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN
DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE, AJUSTE Y
FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOLPES Y MAL
USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO SU CORRES-
PONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

2,000 93,21 186,42
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08PIW00100A  u   SEÑAL POLIESTILRENO 210X197MM.FOTOLUM. EQ.EXTINCIÓN             

DE SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE ROJO,
PARA ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, PULSADO-
RES....), EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210
X 297 MM. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO. EL PA-
RAMENTO SOPORTE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ACABADO.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN EN PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE AN-
CLAJE. COLOCACIÓN. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y SALPI-
CADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: FIJACIÓN. VISIBILIDAD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

4,000 7,17 28,68

08PIW00110A  u   SEÑAL POLIESTILRENO 210X197MM.FOTOLUM. EVACUACIÓN               

DE SEÑAL FOTOLUMINISCENTE PARA DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PE-
LIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, (SALIDA, SALIDA EMERGEN-
CIA, DIRECCIONALES, NO SALIDA....) DE 297X148MM POR UNA CARA EN PVC RÍGI-
DO DE 2MM DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO. EL PA-
RAMENTO SOPORTE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ACABADO.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN EN PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE AN-
CLAJE. COLOCACIÓN. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES Y SALPI-
CADURAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: FIJACIÓN. VISIBILIDAD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

6,000 7,17 43,02

TOTAL APARTADO 08-06 SEGURIDAD (CONTRAINCENDIOS) ... 407,55
APARTADO 08-07 ILUMINACIÓN                                                     

08PIS00022   u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 70 LÚMENES                

EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN PERMA-
NENTE ESTANCA Y DE SUPERFICIE, DE 70 LÚMENES EN EMERGENCIA, CON LÁM-
PARAS INCANDESCENTES, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA Y
PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 12 M2, IP66 + IK08, INCLUSO ACCESORIOS, FI-
JACIÓN Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN CTE, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA CANTI-
DAD EJECUTADA.

2,000 51,79 103,58

08PIS00015N  u   EQUIPO AUT. ALUMB. EM Y SE. 165 ESTANCA                         

DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION PER-
MANENTE, MODELO HYDRA N3S DE DAISALUX O EQUIVALENTE, EN SUPERFICIE,
ESTANCA CON GRADO DE PROTECCION IP66 + IK08, DIFUSOR OPAL, DE 165 LUME-
NES EN EMERGENCIA, CON LAMPARAS FLUORESCENTES 8W, LAMPARA INCAN-
DESCENTE DE SEÑALIZACION, PARA TENSION 220V., UNA HORA DE AUTONOMIA Y
PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 19.2 M2., INCLUSO ACCESORIOS, CAJA ESTAN-
CA, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y REBT.MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

7,000 56,32 394,24
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08WIIL1002N  u   LUM.LED. SUPERFICIE 22W ESTANCA IP66 IK08 LED                   

LUMINARIA LED DE SUPERFICIE DE 22 W PHILIPS WT461C - LED MODULE, SYSTEM
FLUX 2300 LM - UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN - HAZ ANCHO O EQUIVA-
LENTE CLASE DE SEGURIDAD CLI [SEGURIDAD CLASE I] CON PROTECCIÓN CÓDI-
GO IP IP66 [PROTEGIDO CONTRA PENETRACIÓN DE POLVO, PROTEGIDO CONTRA
CHORROS DE AGUA] CÓDIGO IK IK08 [5 J PROTEGIDA CONTRA VANDALISMO] LON-
GITUD L1300 [1300 MM] TEST DEL HILO INCANDESCENTE 650/5 [650 °C, DURACIÓN 5
S] PROTECCIÓN CONTRA INFLAMACIÓN D [ADECUADA PARA EL MONTAJE EN SU-
PERFICIES FÁCILMENTE INFLAMABLES] MARCADO CE, ENEC CUERPO Y DIFUSOR
DE POLICARBONATO REFORZADO DE ALTA CALIDAD, ANCLAJE DE ACERO INOXIDA-
BLE CON TORNILLOS INCORPORADOS O SISTEMA COLGADO, SISTEMAS DE ELEC-
TRIFICACIÓN, I/LÁMPARAS LED, REPLANTEO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DI-
RECCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y
CONEXIONADO.

36,000 138,72 4.993,92

TOTAL APARTADO 08-07 ILUMINACIÓN........................................ 5.491,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 08 INSTALACIONES ................................. 36.230,23
SUBCAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEAVILIZACIONES                             

09ISS00190N  m2  IMPERMEABILIZACION BAJO SOLADO LAMINA CAUCHO EPDM + GEOTEXTIL   

FORMACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN BAJO SOLERA / SOLADOS FORMADO POR:
FORMACIÓN DE PENDIENTES 2%  ZONAS HÚMEDAS CON MORTERO M5 (1:6), IN-
CLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHA-
DO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; DE LÁMINA DE CAUCHO EPDM, TIPO II, UNE
104308, COBERFLEX "ASFALTEX", MASA NOMINAL 1,25 KG/M², PARA IMPERMEABILI-
ZACIÓN MONOCAPA CON PROTECCIÓN PESADA (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO),
TOMADA CON ADHESIVO, COMPOUND COBERAL "ASFALTEX", COMPUESTO DE BE-
TÚN ELASTÓMERO, PARA LA UNIÓN DE LÁMINAS COBERAL Y COBERFLEX EN CA-
LIENTE, CON GEOTEXTIL NO TEJIDO SINTÉTICO, TERMOSOLDADO, DE POLIPROPILE-
NO-POLIETILENO, DENSIDAD 125 G/M². CAPA DE PROTECCIÓN CON MORTERO DE 2
CMS DE ESPESOR. INCLUSO CUBREJUNTAS Y PP. DE SOLAPES, RECRECIDO Y
REFUERZO EN PARAMENTOS EN 15 CM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE CUMPLIRÁN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE RELA-
TIVAS A LA MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN.
INCLUYE: REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN LA SUPERFICIE SOPORTE
(CONFORMADO DE ÁNGULOS, PASO DE TUBOS, ETC.). LIMPIEZA Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE EN LA QUE HA DE APLICARSE LA IMPERMEABILIZACIÓN. EJE-
CUCIÓN DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE Y COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL
SEPARADOR. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SINGULARES (ÁNGULOS, ARIS-
TAS, ETC.). SELLADO DE JUNTAS. PROTECCIÓN PROVISIONAL HASTA LA EJECU-
CIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN, PARTICULARMENTE FRENTE A ACCIONES ME-
CÁNICAS.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: CONTINUIDAD DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE Y
CALIDAD DEL TRATAMIENTO DE JUNTAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

77,000 15,60 1.201,20
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09ISS00151N  m2  IMPERMEAB. CUBIERTAS, MORTERO IMP. + ARM. FIBRA VIDRIO + SELLADO

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CON DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE
MONOCOMPONENTES,REFORZADO CON FIBRAS PARA IMPERMEABILIZACIONES
FLEXIBLES, TIPO SIKALASTIC-1K® O EQUIVALENTE. APLICADO MANUELAMENTE EN
DOS CAPAS: UNA PRIMERA CAPA DE REGULARIZACIÓN 2 CMS ESPESOR MEDIO
CON LLANA LISA Y MALLA INTERMEDIA DE ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO, SIKA
REEMAT PREMIUM "SIKA" O EQUIVALENTE, DE COLOR BLANCO, DE 225 G/M² DE
MASA SUPERFICIAL; Y LA SEGUNDA CAPA DE 0,5 CM DE ESPESOR, CON ACABA-
DO SUPERFICIAL PEINADO - RAYADO CON LLANA DENTADA (MUESCA SEMICIRCU-
LAR); Y CAPA DE SELLADO CON SELLANTE LÍQUIDO ELÁSTICO DE POLIURETANO,
SIKALASTIC 621 TC "SIKA" O EQUIVALENTE, DE COLOR GRIS PIZARRA RAL 7015, RE-
SISTENTE A LA PENETRACIÓN DE RAÍCES Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV, APLI-
CADA CON RODILLO DE PELO CORTO, PREVIA APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN
TRANSPARENTE, DE DOS COMPONENTES, SIKA CONCRETE PRIMER "SIKA" O
EQUIVALENTE, COMPUESTA POR UN HÍBRIDO DE POLIURETANO Y POLIUREA,
CON BASE DISOLVENTE, APLICADA CON BROCHA O RODILLO, SOBRE SUPERFICIE
SOPORTE FORMADA POR CAPA DE REGULARIZACIÓN CON MORTERO DE CEMEN-
TO M5 (1:6) DE 2 CM DE ESPESOR. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA MEDIANTE CHORRO
DE ARENA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE SOPORTE Y RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES. MEDIDA LA SUPER-
FICIE EJECUTADA
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: CTE. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE PROYECTO, DESDE LAS CARAS INTERIORES DE LOS ANTEPECHOS O
PETOS PERIMETRALES QUE LA LIMITAN.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
SE COMPROBARÁ QUE LA SUPERFICIE DE LA BASE RESISTENTE ES UNIFORME Y
PLANA, ESTÁ LIMPIA, CARECE DE RESTOS DE OBRA Y NO ESTÁ ENCHARCADA.
TENDRÁ UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN MÍNIMA DE 1,5 N/MM² Y UNA RESISTEN-
CIA A COMPRESIÓN MÍNIMA DE 25 N/MM².
AMBIENTALES.
SE SUSPENDERÁN LOS TRABAJOS CUANDO LLUEVA, NIEVE O LA VELOCIDAD DEL
VIENTO SEA SUPERIOR A 50 KM/H.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICACIÓN DE LA IM-
PRIMACIÓN. APLICACIÓN DE LA CAPA BASE. ARMADO DE LA SUPERFICIE. RESO-
LUCIÓN DE LOS PUNTOS SINGULARES. APLICACIÓN DE LA CAPA DE SELLADO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
LA IMPERMEABILIZACIÓN SERÁ ESTANCA AL AGUA Y CONTINUA, Y TENDRÁ UNA
ADECUADA ADHERENCIA AL SOPORTE.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
SE PROTEGERÁ DE LA LLUVIA AL MENOS DURANTE LAS 10 HORAS SIGUIENTES A
SU APLICACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DESDE LAS CARAS INTERIORES
DE LOS ANTEPECHOS O PETOS PERIMETRALES QUE LA LIMITAN.

43,200 89,00 3.844,80

09IJJ00001   m   SELLADO JUNTAS DILATACIÓN PARAM. VERTICALES LAD. VISTO          

SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES DE LADRILLO
VISTO, CON MASILLA DE CAUCHO-SILICONA, INCLUSO LIMPIEZA, IMPRIMACIÓN Y
OBTURADOR PREFORMADO DE POLIESTIRENO DE 20 MM DE DIÁMETRO. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

12,040 10,94 131,72
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04WWD00001N m   DRENAJE PERIMETRAL ENTERRADO PTE>0,05% PVC RANURADO 200mm       

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA ENTERRADA DE DRENAJE, CON UNA PEN-
DIENTE MÍNIMA DEL 0,50% , PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE TU-
BO FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE) RANURADO CO-
RRUGADO ABOVEDADO PARA DRENAJE, ENTERRADO, DE 200 MM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR NOMINAL, SEGÚN UNE 53994-EX, COLOCADA SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20/P/40/I EN FORMA DE CUNA PARA RECIBIR EL TUBO Y FORMAR LAS
PENDIENTES. INCLUSO P/P DE JUNTAS Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS; RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 50 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR
DEL TUBO CON GRAVA FILTRANTE SIN CLASIFICAR, TODO ELLO ENVUELTO DE UN
GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIÉSTER UNIDAS POR AGU-
JETEADO, CON UN GRAMAJE DE 200 G/M² Y UNA APERTURA DE CONO AL ENSAYO
DE PERFORACIÓN DINÁMICA SEGÚN UNE-EN 918 INFERIOR A 25 MM. TOTALMENTE
COLOCADA, CONEXIONADA A LA RED DE SANEAMIENTO Y PROBADA.
ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN:
    - INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE.
EJECUCIÓN:
    - CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS
    - CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE EL TERRENO COINCIDE CON EL PREVISTO
EN EL PROYECTO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DEL CONDUCTO EN PLANTA Y PENDIENTES.
FORMACIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN. COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL. DES-
CENSO DE LOS TUBOS. MONTAJE, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA TUBE-
RÍA. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE. CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PA-
QUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL. PRUEBAS DE SERVI-
CIO. PROTECCIÓN PARA EVITAR SU CONTAMINACIÓN.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: SE ACABARÁ EL RELLENO EN LAS CONDICIONES ADECUA-
DAS QUE GARANTICEN EL DRENAJE DEL TERRENO Y LA CIRCULACIÓN DE LA RED.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HO-
RIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

96,800 24,43 2.364,82

04WWD00101N m2  DRENAJE DE MURO DE SÓTANO O ESTRUCTURA ENTERRADA, POR SU CARA EX

FORMACIÓN DE DRENAJE DE MURO DE SÓTANO O ESTRUCTURA ENTERRADA,
POR SU CARA EXTERIOR, MEDIANTE LÁMINA DRENANTE NODULAR DE POLIETILE-
NO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE), CON NÓDULOS DE 8 MM DE ALTURA, RESIS-
TENCIA A LA COMPRESIÓN 150 KN/M² SEGÚN UNE-EN ISO 604, CAPACIDAD DE
DRENAJE 5 L/(S·M) Y MASA NOMINAL 0,5 KG/M²; SUJETA AL PARAMENTO VERTICAL
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS (6 UD/M²), CON LOS NÓDULOS CONTRA EL
MURO PREVIAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE, SOLAPES HORIZONTALES Y VERTICALES, BANDA AUTO-
ADHESIVA PARA AUMENTAR LA ESTANQUEIDAD DE LAS JUNTAS DE SOLAPE, RE-
MATES DE ESQUINAS Y RINCONES Y COLOCACIÓN DE PERFIL METÁLICO DE RE-
MATE SUPERIOR (0,3 M/M²).
INCLUYE: REALIZACIÓN DE TRABAJOS AUXILIARES EN LA SUPERFICIE SOPORTE
(CONFORMADO DE ÁNGULOS, PASO DE TUBOS, ETC.). LIMPIEZA Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE EN LA QUE HA DE APLICARSE LA LÁMINA DRENANTE. COLOCA-
CIÓN DE LA LÁMINA DRENANTE. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SINGULARES
(ÁNGULOS, ARISTAS, ETC.). COLOCACIÓN DE BANDA AUTOADHESIVA EN JUNTAS
DE SOLAPE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LAS ENTREGAS Y
LOS SOLAPES.

69,200 8,96 620,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E
IMPERMEAVILIZACIONES

8.162,57
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                  
10CWW00007N m2  REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ARIDOS S/LADRILLO                    

FORMACIÓN EN FACHADAS DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE 15 MM DE ESPE-
SOR, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MORTERO MONOCAPA WE-
BER.PRAL "WEBER CEMARKSA", ACABADO FRATASADO, COLOR GRIS HORMIGÓN,
COMPUESTO DE CAL, CEMENTO BLANCO, ÁRIDOS DE GRANULOMETRÍA COMPEN-
SADA, ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS Y PIGMENTOS MINERALES. APLICA-
DO MANUALMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE DE LADRILLO CERÁMICO. INCLUSO
P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, COLOCACIÓN DE
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS DE 200 A 250 G/M² DE PESO Y 750 A 900 MI-
CRAS DE ESPESOR, CON 25 KP/CM² DE RESISTENCIA A TRACCIÓN, PARA ARMAR
MORTEROS MONOCAPA, PARA REFUERZO DE ENCUENTROS ENTRE MATERIALES
DIFERENTES EN UN 20%  DE LA SUPERFICIE DEL PARAMENTO, FORMACIÓN DE
JUNTAS, RINCONES, MAESTRAS, ARISTAS, MOCHETAS, JAMBAS, DINTELES, REMA-
TES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELE-
MENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE, PERFIL DE PVC RÍGIDO PARA FORMA-
CIÓN DE ARISTAS, PLANEADO Y REGULARIZACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SE COMPROBARÁ QUE HAN SIDO COLOCADOS EN LA FACHADA
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FRENTE AL AGUA DE LLUVIA, TALES COMO
VIERTEAGUAS, IMPOSTAS O CANALONES. EL SOPORTE ESTARÁ LIMPIO, CON AU-
SENCIA DE POLVO, GRASA Y MATERIAS EXTRAÑAS, SERÁ ESTABLE Y TENDRÁ
UNA SUPERFICIE RUGOSA SUFICIENTEMENTE ADHERENTE, PLANA Y NO SOBRE-
CALENTADA. NO SE APLICARÁ EN SOPORTES SATURADOS DE AGUA, DEBIENDO
RETRASAR SU APLICACIÓN HASTA QUE LOS POROS ESTÉN LIBRES DE AGUA.
INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE{DIAGNOS-
TICO}. DESPIECE DE LOS PAÑOS DE TRABAJO{EJECUCION_DESPIECES}. ARISTA-
DO Y REALIZACIÓN DE JUNTAS{ARISTADO_Y_JUNTAS}. PREPARACIÓN DEL MORTE-
RO MONOCAPA{PREPARACION_MORTERO(MONOCAPA_APLICACION)}. APLICA-
CIÓN DEL MORTERO MONOCAPA{APLICACION(MONOCAPA_APLICACION,MONO-
CAPA_MALLA)}. REGLEADO Y ALISADO DEL REVESTIMIENTO{REGLEADO}. ACABADO
SUPERFICIAL{ACABADO_SUPERFICIAL(MONOCAPA_ACABADO)}. REPASOS Y LIM-
PIEZA FINAL{LIMPIEZA_FINAL}. PROTECCIÓN DEL REVESTIMIENTO RECIÉN EJECU-
TADO{PROTECCION}.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: ADHERENCIA. IMPERMEABILIDAD AL AGUA. PERMEABILI-
DAD AL VAPOR. BUEN ASPECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MA-
YOR DE 3 M² E INCLUYENDO EL DESARROLLO DE LAS MOCHETAS.

38,000 15,90 604,20

10SES00031   m2  TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO. PINT. RESINAS  

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGÓN CON ÁRI-
DOS DE SILICE, CORINDÓN Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
EN PROPORCIÓN 1:2 Y EJECUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA, PIG-
MENTADO EN MASA COLOR BLANCO, TERMINACIÓN FRATASADO MECÁNICAMEN-
TE Y ACABADO CON TRAT. ANTIPOLVO MEDIANTE RESÍNA INCOLORA, PREVIA PRE-
PARACIÓN, INCLUSO PREPARACIÓN, LIJADO MECÁNICO Y LIMPIEZA DEL SOPOR-
TE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MÓDULOS DE 25 M2 COMO MÁXIMO SE-
GÚN INDICACIONES DE LA D.F; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA.

92,110 9,37 863,07
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10AAL00006N  m2  ALIC. MALLA PASTA VIDRIO 30X30MM, COLOR, SOB. PAR. CERAMICO     

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALICATADO CON MALLA DE 33.33 DE PIEZAS DE
VIDRIO 30.30 MM COLOR 3-1-H (PARAMENTO SIN JUNTA (TIPO 3), USO EN PARA-
MENTOS (TIPO 1), USO HIGIÉNICO (TIPO H)), 20X20 CM, 8 €/M², RECIBIDO CON WE-
BER.COL CAPA GRUESA, ADHESIVO CEMENTOSO CONVENCIONAL, C0, "WEBER
CEMARKSA", COLOR GRIS, COMPUESTO DE CEMENTO BLANCO, ÁRIDOS SILÍCEOS
Y CALCÁREOS, Y ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS. REJUNTADO CON WE-
BER.COLOR PREMIUM, MORTERO PARA REJUNTAR DE ALTAS RESISTENCIAS
CG2ARW "WEBER CEMARKSA", DE COLOR GRAFITO, PARA JUNTAS DE 2 A 10 MM,
COMPUESTO DE CEMENTOS ESPECIALES, ADITIVOS HIDROFUGANTES, ÁRIDOS SI-
LÍCEOS Y ADITIVOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS ESPECÍFICOS. INCLUSO P/P DE
CORTES, CANTONERAS DE PVC, JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES.
EJECUCIÓN: NTE-RPA. REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: ALICATADOS.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: EL SOPORTE DEBE ESTAR LIMPIO Y SER COMPATIBLE CON EL MA-
TERIAL DE COLOCACIÓN.
INCLUYE: PREPARACIÓN DEL PARAMENTO BASE MEDIANTE LA FORMACIÓN DE
UNA CAPA DE ENFOSCADO MAESTREADO. COLOCACIÓN DE UNA REGLA HORI-
ZONTAL AL INICIO DEL ALICATADO. REPLANTEO DE LAS BALDOSAS EN EL PARA-
MENTO PARA EL DESPIECE DE LAS MISMAS. EXTENDIDO DE LA PASTA ADHESIVA
CON LA LLANA DENTADA SOBRE EL PARAMENTO. COLOCACIÓN DE LAS BALDO-
SAS, COMENZANDO A PARTIR DEL NIVEL SUPERIOR DEL PAVIMENTO Y ANTES DE
REALIZAR ÉSTE. FRAGUADO DE LA PASTA. REJUNTADO. LIMPIEZA DEL PARAMEN-
TO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: ADHERENCIA. BUEN ASPECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MA-
YOR DE 3 M². NO SE HA INCREMENTADO LA MEDICIÓN POR ROTURAS Y RECOR-
TES, YA QUE EN LA DESCOMPOSICIÓN SE HA CONSIDERADO UN 5%  MÁS DE PIE-
ZAS.

189,790 18,25 3.463,67

10AAL00007N  m2  SOLADO ANTIDESLIZANTE MALLA PASTA VIDRIO 30X30MM, COLOR         

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL MÉTODO DE COLOCA-
CIÓN DE MALLA DE 33.33 DE PIEZAS DE VIDRIO 30.30 MM COLOR 2-2-AH (SUELO SIN
JUNTA (TIPO 2), SUELOS TRÁNSITO PEATONAL LEVE (TIPO 2), USO ANTIDESLIZANTE
HIGIÉNICO CLASE 3; EXTENDIDAS SOBRE CAPA DE SEPARACIÓN DE 2 CM DE ES-
PESOR DE GRAVILLA DE MACHAQUEO CON GRANULOMETRÍA 5/10 MM, COMO BA-
SE DE DESOLIDARIZACIÓN PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS ENTRE
EL PAVIMENTO Y LA ESTRUCTURA, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-P 32,5 N TIPO M-5, CONFECCIONADO EN OBRA, CON RESISTENCIA A COMPRE-
SIÓN A 28 DÍAS DE 5 N/MM², SEGÚN UNE-EN 998. COMO MATERIAL DE AGARRE, Y
REJUNTADAS CON WEBER.COLOR PREMIUM, MORTERO PARA REJUNTAR DE AL-
TAS RESISTENCIAS CG2ARW "WEBER CEMARKSA" O EQUIVALENTE, DE COLOR SE-
GUN DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DEL SOPORTE
CON FILM DE POLIETILENO Y MANTA IMPERMEABILIZATE (VER CAPITULO IMPER-
MEABILIZACIONES), Y SOLAPES EN PARAMENTOS DE 15 CMS DE ALTIRA MÍNIMA
DE DESARROLLO EN TABIQUES, FORMACIÓN DE JUNTAS PERIMETRALES CONTI-
NUAS, DE ANCHURA NO MENOR DE 5 MM, EN LOS LÍMITES CON PAREDES, PILA-
RES EXENTOS Y ELEVACIONES DE NIVEL, FORMACIÓN DE UNIFORME DE LA PEN-
DIENTE DEL SUELO BASE, FORMACIÓN DE RABAJE EN CANALETA PARA LA RECO-
GIDA DE AGUA  Y, EN SU CASO, JUNTAS DE PARTICIÓN Y JUNTAS ESTRUCTURA-
LES O DE DILATACIÓN EXISTENTES EN EL SOPORTE.

53,150 18,25 969,99

10SCS00002   m2  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm                           

SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 20X20 CM RECIBIDAS CON ADHESIVO
SOBRE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO FORMACIÓN DE ZABALETA, NIVELADO CON
CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE ALI-
SADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

26,000 19,42 504,92

15 de nov iembre de 2020 Página 39

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 257/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


PRESUPUESTO
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10LAM00030N  m   REMATES CHAPA PLEGAD ALUMINIO ANOD.COLOR NAT. 1,5CM ESP Des.45CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATES CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO
ANODIZADO EN COLOR NATURAL PARA CUBRICIÓN DE MUROS, ESPESOR 1,5 MM
Y DESARROLLO 45 CM, CON GOTERÓN EN CASO DE ALBARDILLA, COMPUESTO DE
UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE MORTERO DE CEMENTO HIDRÓFUGO M-5 DE 4
CM DE ESPESOR, CREANDO UNA PENDIENTE SUFICIENTE PARA EVACUAR EL
AGUA, SOBRE LA QUE SE APLICA EL ADHESIVO BITUMINOSO DE APLICACIÓN EN
FRÍO PARA CHAPAS METÁLICAS, QUE SIRVE DE BASE AL PERFIL DE ALUMINIO. IN-
CLUSO SELLADO ENTRE PIEZAS Y UNIONES CON LOS MUROS Y P/P DE ELEMEN-
TOS PROPIOS DE FIJACIÓN Y UNIONES ENTRE PERFILES CON SOLAPES DE
>5CMS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
EJECUCIÓN: CTE. DB HS SALUBRIDAD.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: LOS PARAMENTOS DE APOYO ESTARÁN SANEADOS, LIMPIOS Y
NIVELADOS.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. PREPARACIÓN DE LA BA-
SE Y DE LOS MEDIOS DE FIJACIÓN. EJECUCIÓN DE LA BASE DE APOYO DE MOR-
TERO. REPLANTEO DE LAS PIEZAS. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS NIVELADAS Y APLOMADAS. SELLADO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA. PROTECCIÓN DEL ELEMENTO HASTA LA FINALIZACIÓN DE LAS
OBRAS
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: PENDIENTE ADECUADA. ADHERENCIA. PLANEIDAD. ESTAN-
QUEIDAD AL AGUA DEL SELLADO DE JUNTAS. BUEN ASPECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA A EJES, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

21,600 31,49 680,18

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6)
DE ESPESOR 1,5CM. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

35,640 14,46 515,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS............................... 7.601,38
SUBCAPÍTULO 11 CARPINTERIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN                          

11MPW00601A  u   CABINA PREF. Z.HUMEDAS 600 / 900MM COMPACTO FENOLICO            

CABINA PREFABRICADA INAREQUIP-13/E  O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS. AL-
TURA DE MÓDULO DE CABINA: 1850 + 150 MM. DE PIES REGULABLES. CON PUER-
TAS DE PASO ESTÁNDAR 600 MM Y PASO CABINAS DISCAPACITADOS 900 MM. DE
MATERIAL COMPACTO FENÓLICO DE 13 MM. DE ESPESOR, FABRICADO A BASE DE
RESINAS TERMOENDURECIBLES, REFORZADAS HOMOGÉNEAMENTE CON FIBRAS
DE CELULOSA A ALTA TEMPERATURA Y PRESIÓN (NORMA EUROPEA NE 438-2/91),
ALTAMENTE RESISTENTE AL RAYADO, AL DESGASTE, A LA HUMEDAD Y  A  LAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS, TIPO FORMICA O SIMILAR, EN COLORES:CREMA E-3-01
(RAL 1015); BLANCO E-0-00  (RAL 9016); AZUL E-17-32 (RAL 5024); GRIS   E-0-015 (RAL
9002); AMARILLO E-3-42  (RAL 1003);  AZULÓN E-17-33 (RAL 5007); VERDE    E-20-12 (RAL
6034) O ROJO   E-7-52  (RAL 3031) EN EQUIVALENCIAS RAL COMO LAS MÁS APROXI-
MADAS, SEGÚN D.F. PERFILERÍA EN ACERO INOXIDABLE FORMADA POR PERFIL
ESTABILIZADOR  SUPERIOR  DIÁMETRO  40 MM.  Y  PERFILERÍA "U" 30*13*30 MM. EN
ACERO INOXIDABLE    PARA  FIJACIÓN  A PAREDES Y ABSORCIÓN DE POSIBLES
IRREGULARIDADES; Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE FORMADOS POR: JUEGO
DE POMOS, CONDENA CON INDICADOR LIBRE/OCUPADO Y  APERTURA  DE EMER-
GENCIA DESDE EL EXTERIOR Y 3 PERNIOS HELICOIDALES POR PUERTA EN NYLON
COLOR BLANCO. PIES REGULABLES EN ALTURA EN ALUMINIO  DIÁMETRO 20 MM.
CON  ROSETA  TALADRADA  PARA  FIJACIÓN  OCULTA  AL  SUELO  Y EMBELLECE-
DOR EN ACERO  INOXIDABLE  AISI 316,  PINTADO  EPOXI  COLOR BLANCO. CONS-
TRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES Y MEMORIA DE PROYECTO, INCLUSO COLO-
CACIÓN Y MONTAJE POR PERSONAL MONTADOR ESPECIALISTA. MEDIDA LA UNI-
DAD DE CABINA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

14,200 513,01 7.284,74

15 de nov iembre de 2020 Página 40

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 258/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11APC00128N  m2  PUERTA CORREDERA AC.GALVANIZADO REVESTIDA B. CERÁMICO           

DE PUERTA DE 1 - 2 HOJAS CORREDERAS EJECUTADA CON PERFILES CONFORMA-
DOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO,  DE ESPESOR MINIMO 0.8
MM.. REVESTIDA PLAQUETA CERAMICA DE TERMOARCILLA  30X19X9,6 CM (CORTE
DE 1 PIEZA EN 3 PARTES, CON APROVECHAMIENTO DE PIEZAS) DISPUESTA A TES-
TA, TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N, JUNTA VISTA,
ARRIOSTRADA CON REDONDO GALVANIZADO DE 5MM DE DIÁMETRO GALVANIZA-
DA, CANTEADO MEDIANTE PERFIL DE ACERO EN U,T O L SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA , FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA MEDIATE ANCLAJE
OCULTO, INCLUSO CORTE, PREPARACION, ELEMENTOS DE REMATE EN ESQUI-
NAS Y RINCONES Y P.P. DE LIJADO. INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATI-
LLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE COL-
GAR Y DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS
CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

10,670 72,23 770,69

11APA00127N  m2  PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO REVESTIDA B. CERÁMICO           

PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN
FRÍO DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 MM.. RE-
VESTIDA CON PLAQUETA CERAMICA DE TERMOARCILLA  30X19X9,6 CM (CORTE DE
1 PIEZA EN 3 PARTES, CON APROVECHAMIENTO DE PIEZAS) DISPUESTA A TESTA,
TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-10 (1:4) CEM II/B-P 32,5N, JUNTA VISTA,
ARRIOSTRADA CON REDONDO GALVANIZADO DE 5MM DE DIÁMETRO GALVANIZA-
DA, CANTEADO MEDIANTE PERFIL DE ACERO EN U,T O L SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA , FIJADOS A LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA MEDIATE ANCLAJE
OCULTO, INCLUSO CORTE, PREPARACION, ELEMENTOS DE REMATE EN ESQUI-
NAS Y RINCONES Y P.P. DE LIJADO. INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATI-
LLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE COL-
GAR, CIERRE Y SEGURIDAD (RESBALON CIRCULAR), Y SISTEMA DE CIERRE HI-
DRÁULICO   Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. CONSTRUIDA
SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

13,200 69,80 921,36

11SBW01116A  m   BARANDILLA ACERO GALV PASAMANOS P. TUBULAR + ENTREPAÑO PLETINAS 

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO, FORMADA POR PASAMANOS DE PERFIL
TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO D50.3 ALTURA 950MM Y A 750MM RESPECTO DE
LA COTA DE SUELO, SUSTENTADO A PLETINA SUPERIOR POR REDONDOS CALI-
BRADOS DE ACERO GALVANIZADO D14MM, ENTREPAÑOS DE PLETINAS DE 30.4 SE-
PARADAS 10 CMS, ENMARCADOS POR PLETINA 30.5 SUPERIOR E INFERIOR, IN-
CLUSO FIJACION MEDIANTE ANCLAJE VERTICAL A ZANCA (EXTERIOR) O PRETIL (IN-
TERIOR) MEDIANTE PERFIL EN L 120.50.5 CON TALADRADO Y RELLENO DE MORTERO
DE RESINAS, P.P. DE PUNTOS DE ARRIOSTRAMIENTO LATERALES DE LA BARANDI-
LLA Y EMBELLECEDORES 60.60.2 EN TODOS LOS PUNTOS DE ANCLAJE VISTO,
CONSTRUIDA SEGUN PLANOS DE DETALLE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

11,250 46,55 523,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 11 CARPINTERIAS Y ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN

9.500,48
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 13 PINTURAS                                                        
13EEE00006   m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

M2 DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR A ELEGIR, ACABADO FORJA MATE, SOBRE SU-
PERFICIE DE HIERRO O ACERO, MEDIANTE APLICACIÓN DE DOS MANOS DE IM-
PRIMACIÓN ANTICORROSIVA, COMO FIJADOR DE SUPERFICIE Y PROTECTOR AN-
TIOXIDANTE, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR
MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SIN-
TÉTICO A BASE DE RESINAS ALCÍDICAS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA
SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²). INCLUSO LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HAS-
TA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, ANTES DE COMENZAR LA APLICACIÓN DE LA 1ª
MANO DE IMPRIMACIÓN.
INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICACIÓN
DE DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACABADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS, CONSIDERANDO LA
SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMENSIONES MÁXIMAS, POR
UNA SOLA CARA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, POR UNA SOLA CARA, CONSI-
DERANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMENSIONES
MÁXIMAS.

6,370 13,40 85,36

13EEE00106N  m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO GALVANIZADOS Y MET.NO FERREOS         

M2 DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR A ELEGIR, ACABADO FORJA MATE, SOBRE SU-
PERFICIE GALVANIZADA O DE METALES NO FÉRREOS, MEDIANTE APLICACIÓN DE
DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO, CON PROPIEDADES ANTICO-
RROSIVAS SOBRE METALES NO FÉRREOS, ALUMINIO, HIERRO GALVANIZADO, MA-
DERA EN INTERIORES Y PVC, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE
45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,113 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO
CON ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE RESINAS ALCÍDICAS, CON UN ESPESOR MÍ-
NIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²). IN-
CLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE ME-
DIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, ANTES DE COMENZAR LA
APLICACIÓN DE LA 1ª MANO DE IMPRIMACIÓN.
INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. APLICACIÓN
DE DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACABADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS, CONSIDERANDO LA
SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMENSIONES MÁXIMAS, POR
UNA SOLA CARA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, POR UNA SOLA CARA, CONSI-
DERANDO LA SUPERFICIE QUE ENCIERRAN, DEFINIDA POR SUS DIMENSIONES
MÁXIMAS.

38,520 15,02 578,57

13EWW00160   m2  PINTURA AL CLOROCAUCHO EXTERIOR S/PARAMENTOS O PAV. DE HORMIGON 

PINTURA AL CLOROCAUCHO LISA COLOR ROJO/GRIS/VERDE SEGÚN DF, EN INS-
TALACIÓN DEPORTIVA, PISCINAS, VESTUARIOS, Y SIMILARES, EN PARAMENTOS
VERTICALES Y HORIZONTALES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS, FORMADA POR:
LIMPIEZA DE SOPORTE, INCLUSO LIMPIEZA INICIAL Y POSTERIOR DE MATERIAL SO-
BRANTE, ENCINTADO PREVIO, APLICADO EN DOS O MÁS CAPAS HASTA ALCAN-
ZAR UN ESPESOR MÍNIMO DE 2 MM. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA PREVIA DEL POLVO
EXISTENTE EN SU SUPERFICIE, REPLANTEO Y ENCINTADO.
INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO. ENCIN-
TADO. APLICACIÓN DE LA PINTURA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

10,560 8,31 87,75
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13EAA90033   m2  REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO          

PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA EN DISPERSIÓN ACUOSA EN PARAMENTOS
EXTERIORES COLOR BLANCO EN VERTICALES U HORIZONTALES DE LADRILLO O
CEMENTO FORMADA POR: LIMPIEZA DE SOPORTE, MANO DE FONDO Y MANO DE
ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

47,520 4,12 195,78

13REL90003   m2  APLICACION DECAPANTES S/SUPERF ENFOS, PIED, LAD PINTURAS CADUCAS

APLICACIÓN DE DECAPANTES EN DISOLUCIÓN SOBRE REVESTIMIENTOS CONTI-
NUOS, PIEDRA O LADRILLO, EN ELEMENTOS VERTICALES U HORIZONTALES, AFEC-
TADOS DE PINTURAS, MORTEROS O POLUCIÓN ATMOSFÉRICA, REALIZADO CON
CEPILLOS Y ACLARADO POSTERIOR CON AGUA, INCLUSO LIMPIEZA DE MATERIAL
SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

27,500 5,86 161,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 13 PINTURAS............................................. 1.108,61
SUBCAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO                                                    

14MAB00130A  u   BARRA ASIDERO ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO               

DE BARRA ASIDERO ABATIBLE PARA INODORO, APOYO PARED, EN ACERO CRO-
MADO, DE 32 MM DE DIAMETRO PARA ASEO DE MINUSVALIDO, INCLUSO TORNI-
LLOS DE FIJACION Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

4,000 109,97 439,88

14MAB00200A  u   ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA                                     

DE ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHAS DE 39X50 CM. MODELO PRESTOBAR 210 O SI-
MILAR FABRICADA EN NYLON FUNDIDO CON ALMA DE ALUMINIO DE 35 MM. DE
DIÁMETRO EXTERIOR EN COLOR BLANCO, PARA ASEO DE MINUSVALIDO, INCLUSO
TORNILLOS DE FIJACION Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

2,000 146,40 292,80

14MAB00175A  m   PASAMANOS RECTO A MEDIDA                                        

DE PASAMANOS RECTO PARA APOYO A MEDIDA CON CURVAS FINALES, MODELO
PRESTOBAR 110 O SIMILAR FABRICADO EN NYLON FUNDIDO CON ALMA DE ALUMI-
NIO DE 35 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR EN COLOR BLANCO, PARA CUARTO DE BA-
ÑO PARA MINUSVALIDOS, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACION Y MATERIAL COM-
PLEMENTARIO. MEDIDA LA LONGITUD TEORICA EJECUTADA.

2,000 84,35 168,70

14MAB00002A  u   PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE                                

DE PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE SERIE SUPERINOX DE ROCA O SIMI-
LAR, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

6,000 22,84 137,04

14MAB00006A  u   PERCHA EN ACERO INOXIDABLE                                      

DE PORTARROLLOS EN ACERO INOXIDABLE SERIE SUPERINOX DE ROCA O SIMI-
LAR, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

8,000 6,85 54,80

14MAB00300A  u   DOSIFICADOR UNIVERSAL 1L                                        

DE DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL TRANSLUCIDO DE 1L DE CAPACIDAD, EN
COLOR ANODIZADO NATURAL CON VISOR TRANSPARENTE, INCLUSO ELEMENTOS
Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA

2,000 24,03 48,06

14MAB00400A  u   DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 M.                                  

DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO DE 250/300 M., METÁLICO CON
ACABADO EPOXI EN GRIS METALIZADO, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE
FIJACIÓN, Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA

6,000 27,70 166,20
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14MAB00500A  u   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 M.                                 

DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PLEGADO DE 400 SERVICIOS, METÁLICO CON
ACABADO EPOXI EN BLANCO, INCLUSO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN, Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA

2,000 26,02 52,04

11MAB00510A  u   MESA CAMBIABEBES 91X75X50 CM PLEGABLE                           

DE MESA CAMBIABEBES 91X75X50 CM PLEGABLE, FABRICADA EN PLÁSTICO DURA-
DERO, FACILMENTE LIMPIABLE, CON BARRAS DE SEGURIDAD ENTERAS NO DES-
MONTABLES, INCLUSO ELEMENTOS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN  Y COLOCACION.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

1,000 60,96 60,96

12WSS00030   m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.,SOBRE RASTREL        

DE ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 MM. DE ESPESOR, COLO-
CADO SOBRE RASTRELES DE MADERA DE PINO FLANDES RECIBIDOS AL PARA-
MENTO CON MORTERO DE CEMENTO (1:6), FORMADO CAMARA DE AIRE DE 2CM.,
INCLUSO CORTES, ADHESIVO DE CONTACTO Y P.P. DE RASTRELES DE MADERA
DE PINO FLANDES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

4,480 52,53 235,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO.................................... 1.655,81
SUBCAPÍTULO 15 URBANIZACIONES                                                  

15PPV00150N  m2  PAVIMENTO HORM. 15cm TRATAMIENTO PIGMENTOS Y RAYADO             

PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS FORMADO POR: FIRME DE GRAVA DE BO-
LOS DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS; SOLERA
DE HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIa SR DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO
DE 150X150X5 MM, TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ÁRIDOS DE SILICE, CORINDÓN
Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , PROPORCIÓN 1:2 Y PIG-
MENTADO EN MASA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL RAYADO SOBRE SOLERA (EN
FRESCO)  SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DOCU-
MENTACIÓN GÉFICA DEL PROYECTO, INCLUSO P.P. DE CORTE DE JUNTAS DE RE-
TRACCIÓN EN MÓDULOS DE 25 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA.

153,900 29,81 4.587,76

15PCC00001   m2  CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT.  

CALZADA FORMADA POR: SUB-BASE DE PIEDRA DE 10 CM DE ESPESOR, BASE DE
PIEDRA CALIZA PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE 20 CM DE ESPESOR, RECEBO
CON FINOS DEL MISMO MATERIAL, RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE BETÚN DE 1,5
KG/M2 Y PAVIMENTO CON TRES CAPAS DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE,
CON EXTENDIDO MECÁNICO, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUSO COMPACTADO DE
LA DISTINTAS CAPAS CON MEDIOS MECÁNICOS; CONSTRUIDA SEGÚN PG-3-1975.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

100,790 20,58 2.074,26

15PPP00201   m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              

PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS FORMADO POR: FIRME DE ALBERO DE 30
CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS; SOLERA DE HORMI-
GÓN HA-30 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO DE 150X150X5 MM, TRA-
TAMIENTO SUPERFICIAL CON ÁRIDOS DE SILICE, CORINDÓN Y CUARZO LIGADOS
CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N , PROPORCIÓN 1:2 Y PIGMENTADO EN MASA,
FRATASADO MECÁNICO Y TERMINADO CON PINTURA AL CLOROCAUCHO, INCLU-
SO P.P. DE CORTE DE JUNTAS DE RETRACCIÓN EN MÓDULOS DE 25 M2 DE SUPER-
FICIE MÁXIMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

17,650 39,82 702,82
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15ASS00010N  m   CANALETA PREFAB. DE POLIPROPILENO REF + REJILLA A.G.            

M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A PIE DE MURO DE CANALETA PREFABRICA-
DA DE POLIPROPILENO, EN TRAMOS DE 1000 MM DE LONGITUD, 130 MM DE ANCHO
Y 52 MM DE ALTO, CON REJILLA PASARELA DE ACERO GALVANIZADO CLASE A-15
SEGÚN UNE-EN 124 Y UNE-EN 1433, CON UNA PENDIENTE MÁXIMA DEL 14%  Y UN
SUMIDERO DE 110 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO CADA 20 M² DE MURO, PARA LA RE-
COGIDA DEL AGUA FILTRADA EN LOS MUROS PARCIALMENTE ESTANCOS, CON
GRADO MÍNIMO DE IMPERMEABILIDAD 4, SEGÚN DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A
LA HUMEDAD (CTE) Y POSTERIOR EVACUACIÓN HASTA LA RED DE SANEAMIENTO
DEL EDIFICIO. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIAL AUXILIAR Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. TOTALMENTE MONTADA, CONE-
XIONADA A LA RED GENERAL DE DESAGÜE Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA CANALETA. MONTAJE DE LAS PIEZAS
PREFABRICADAS. FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONADO DE TUBOS.
EMPALME Y REJUNTADO DE LOS COLECTORES A LA CANALETA. COLOCACIÓN DE
LA REJILLA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PROYECCIÓN HO-
RIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA
LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

80,000 46,41 3.712,80

15PPP00001   m2  ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm          

ENGRAVILLADO FORMADO POR: MEZCLA DE ARENA DE RÍO Y GRAVA DE 25 MM DE
TAMAÑO MÁXIMO, PROCEDENTE DE MACHAQUEO, EXTENDIDA EN CAPA DE 3 CM
DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO COMPAC-
TADO CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

21,500 2,78 59,77

15PPE00002N  m   PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-35                          

PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-35/P/20/IIB,  DE 8 CMS DE ESPESOR,
Y DIMENSIONES 43 CMS DE HUELLA Y 16 CMS DE TABICA (SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA) ARMADO FIBRAS DE POLIPROPILENO, APOYADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 3 CMS DE ESPEROS. INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO Y DESENCOFRA-
DO, REPASOS Y FORMACIÓN DE JUNTAS., CANTEADO DE BORDES, ACABADO SU-
PERFICIAL FRATASADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

14,150 23,24 328,85

15PPP00300N  m2  PAVIMENTO DE LADRILLO PREFORADO TAL.GRANDE 24X11,4X4,8          

PAVIMENTO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO CARA VISTA PERFORADO HI-
DROFUGADO, TIPO GRANA, ACABADO LISO, 24X11,4X4,8 CM, SEGÚN UNE-EN 771-1.,
COLOCADOS A TESTA RECIBIDOS CON MORTERO M10 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5
N; SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NI-
VELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO
DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE LAS JUNTAS Y RELLE-
NOS DE PERFORADOS CON ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA.

66,000 24,88 1.642,08
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03WSS00131   m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                     

SUBBASE DE ZAHORRA CALIZA NATURAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS DE 30 CM
COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR. MEDIDO
EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA OBTENER LA MEJORA DE LAS
PROPIEDADES RESISTENTES DEL TERRENO DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN SU-
PERFICIAL PROYECTADA, MEDIANTE EL RELLENO A CIELO ABIERTO CON ZAHORRA
NATURAL CALIZA, Y COMPACTACIÓN AL 95%  DEL PROCTOR MODIFICADO CON
COMPACTADOR TÁNDEM AUTOPROPULSADO, EN TONGADAS DE 30 CM DE ESPE-
SOR, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95%  DE LA MÁXIMA
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501
(ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DES-
CARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO
Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
EJECUCIÓN: CTE. DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
VOLUMEN MEDIDO SOBRE LOS PLANOS DE PERFILES TRANSVERSALES DEL PRO-
YECTO, QUE DEFINEN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A REALIZAR EN OBRA.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
ANTES DE DECIDIR O IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE MEJORA O REFUERZO
DEL TERRENO DEBEN ESTABLECERSE LAS CONDICIONES INICIALES DEL TERRE-
NO MEDIANTE EL OPORTUNO ESTUDIO GEOTÉCNICO.
AMBIENTALES.
SE COMPROBARÁ QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SEA INFERIOR A 2°C A LA
SOMBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DE RELLENO A PIE DE TAJO. EXTENDIDO
DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR UNIFORME. HUMECTA-
CIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA. COMPACTACIÓN.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS DE RELLENO HABRÁN ALCANZADO EL GRADO DE COM-
PACTACIÓN ADECUADO.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LAS TIERRAS O ÁRIDOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE RELLENO QUEDARÁN
PROTEGIDOS DE LA POSIBLE CONTAMINACIÓN POR MATERIALES EXTRAÑOS O
POR AGUA DE LLUVIA, ASÍ COMO DEL PASO DE VEHÍCULOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
SE MEDIRÁ, EN PERFIL COMPACTADO, EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS POR
EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

19,800 8,94 177,01

15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 CM DE
SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE RE-
JUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

14,700 14,75 216,83

08FFP90100   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 20x2 mm           

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE DE ALTA DENSIDAD CON UNIONES MECÁNI-
CAS, ENTERRADA, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR, APTO
USO ALIMENTARIO, PN 10,, COLOCADA SOBRE CAMA O LECHO DE ARENA DE 10
CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRAN-
TE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES
Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, INCLUSO LA EXCAVACIÓN NI EL POSTE-
RIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE CO-
NEXIÓN PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

25,000 22,17 554,25
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15SWW00100   u   PROGRAMADOR RIEGO POR GOTEO CON ARQUETA                         

PROGRAMADOR PARA RIEGO POR GOTEO, CUERPO DE PLÁSTICO, CONEXIONES
ROSCADAS, DE 1/4" DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN DEL SOLENOIDE A 24 VCA, PRE-
SIÓN MÁXIMA DE 8 BAR, CON ARQUETA DE PLÁSTICO PROVISTA DE TAPA Y SIN
FONDO, DE 30X30X30 CM, PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN SISTEMAS DE RIE-
GO. INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN A LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR. TOTALMENTE MONTADA Y
CONEXIONADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1,000 57,61 57,61

15SWW00200   m   TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO COLOR NEGRO 16 MM, GOTEROS INTEGRADOS

TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO, COLOR
NEGRO, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON GOTEROS INTEGRADOS, SITUA-
DOS CADA 30 CM. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN. TOTALMENTE
MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

37,000 1,70 62,90

15JWW90003   m3  EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL                                 

EXTENDIDO MANUAL DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y CRIBADA SUMINISTRADA
A GRANEL PARA FORMARCIÓN DE CAPA UNIFORME. MEDIDO EL VOLUMEN EJE-
CUTADO.

6,220 14,19 88,26

15JPP00002N  u   PLANTA - MATORRAL ADAPTADA CLIMA INFRAMEDITERRÁNEO              

PLANTA - MATORRAL ADAPTADA CLIMA INFRAMEDITERRÁNEO (PERIPLOCA, RHAM-
NU, WITHANIA, STIPA TENCISIMA, ROSMARINUS OFFICINALIS PROSTATUS, ...) DE
BUEN PORTE, RAMIFICADA Y SERVIDA CON MACETA, INCLUSO APERTURA DE HO-
YO, PLANTACIÓN, RELLENO DE TIERRAS SELECCIONADAS, SUMINISTRO DE ABO-
NOS, RASTRILLADO, RIEGOS Y CONSERVACIÓN. CASO DE SUMINISTRAR ESPE-
CIES EN BROTES SE CONSIDERAN 3UNIDADES DE BROTES POR UNIDAD DE MEDI-
CIÓN. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

60,000 6,33 379,80

15JPP90013N  u   TREPADORA PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 40/50                     

PLANTACIÓN DE TREPADORA PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA DE 40/50 CM DE
ALTURA BIEN RAMIFICADA, INCLUSO LA DISTRIBUCIÓN EN HOYOS PREVIAMENTE
ABIERTOS Y ABONADO ORGÁNICO Y PRIMER RIEGO DE IMPLANTACIÓN, COLOGA-
CIÓN DE MALLA PARA TREPADO Y ENREDADERA DE LA PLANTACIÓN 2 M DE ATU-
RA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

16,000 7,49 119,84

15JSS00001   m   SETO                                                            

SETO, PLANTA FUERTE, TUPIDA Y ENMATOLLADA DE BUEN PORTE Y DE 1,20 M DE
ALTURA DE TALLO, SERVIDA CON CEPELLÓN DE TIERRA, CONSIDERANDO DOS
UNIDADES DE ESPECIES POR METRO LINEAL, INCLUSO APERTURA DE ZANJA, SU-
MINISTRO DE ABONOS BIOLÓGICO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PREPARACIÓN
DE LAS TIERRAS, PLANTACIÓN, RIEGOS Y CONSERVACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

14,000 15,90 222,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 15 URBANIZACIONES.............................. 14.987,44

TOTAL CAPÍTULO INVERSION 2 EDIFICIO DE ASEOS..................................................................................... 175.072,17
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO INVERSION 3 PASARELA CONEXION                                               

DESMONTESTRUCud  Desmontaje estructura metálica terraza                          

Desmontaje estructura metálica terraza

1,000 5.050,00 5.050,00

DESPKIOSKO   ud  Desplazamiento kiosko madera                                    

1,000 1.515,00 1.515,00

P301ad       m3  Demolición de fábrica de hormigón armado.                       

Demolición de fábrica de hormigón armado, incluso carga y transporte de productos resultantes a
vertedero.

15,200 35,54 540,21

C301cc       m2  Demolición de pavimento de hormigón                             

Demolición de pavimento de hormigón

281,008 13,05 3.667,15

C304abca     m2xcFresado pavimento de hormigón, ancho > 2,00 m, espesor <10 cm.  

Fresado de pavimento de hormigón, incluso carga, barrido y  transporte de residuos a lugar de em-
pleo o vertedero.

2.581,940 0,47 1.213,51

C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              

Corte de pavimento de hormigón

80,570 15,53 1.251,25

02ZMM90002   m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y per-
filado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

4,030 5,03 20,27

02RRM00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              

RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN PROPIA REALIZADO CON
MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VOLUMEN EN
PERFIL COMPACTADO.
INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE PIEDRAS DE ESCOLLERA PARA ALCANZAR LA CO-
TA DE EMPOTRAMIENTO DE LA LOSA CON LAS VIGAS PERIMETRALES DEL PUERTO
DEPORTIVO.

50,000 3,81 190,50

P321610ab    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb SR                                  

Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superestruc-
tura según norma EHE.

33,239 93,66 3.113,16

C600bbd      m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 20 x 20 cm y Ø 8-8 mm.    

Malla electrosoldada ME 20 x  20  de acero B500 y diámetros 8-8, según normas UNE 36092 y
UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separadores.

584,190 4,17 2.436,07

03ERM00001   m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS             

ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, INCLUSO LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DESENCOFRANTE DESENCOFRADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-
CIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE EN-
COFRADO ÚTIL.

5,570 12,88 71,74

P321610AC    m3  Hormigón HA-35/B/15/IIIc+Qc SR                                  

Hormigón HA-35/B/15/IIIc+Qc realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superestruc-
tura según norma EHE.

2,220 100,73 223,62
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03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.

222,000 1,31 290,82

03CWW80130   ud  ENLACE FORJ/LOSA A MURO PANTALLA C/RESINA INYECCIÓN             

Conexión de forjado o losa a muro de hormigón ex istente, con distancia inferior a 1,00 m mediante
barras corrugadas B 500 S de 8 mm de diámetro, incluso p.p. de taladros de 20 mm, inyección de
resinas y  armaduras de anclaje a forjado o losa; según CTEC. Medida la cantidad ejecutada.

26,000 6,46 167,96

REGVIGABORDE M2  REGENERACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON EN VIGA DE BORDE         

M2. Regeneración de superficies de hormigón en v iga de borde consistente en picado y saneado
con medios mecánicos y  /o manuales, hasta conseguir hormigón perfectamente consolidado, y  rege-
neración del volumen perdido con morteros de resina tipo Sika Monotop 412 S o similar (máximo 5
cm), hasta dejar superficie plana.

3,090 84,02 259,62

P2880a       m2  Pintura roja o azul antiderrapante                              

Pintura roja o azul antiderrapante Traf-Hike (Z) o similar, totalmente ejecutado. Incluso parte proporcio-
nal de relleno con mortero en zonas deterioradas (pequeñas roturas de esquinas de paños, juntas,
etc.)

309,130 9,33 2.884,18

D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PE 125                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE de D=125 mm., con alambre guía, se-
gún norma de Compañía, con instalación y acometida para torretas ex istentes, con base de hormi-
gón HM-20/P/40/I SR de 5 cm y 29 cm de relleno de zanja , i/ p.p. de pequeño material, totalmente
terminada. Incluso cinta señalizadora.

29,620 20,33 602,17

P341030j     ud  Columna de 3.6 m, Donalson de F.D. Benito o similar             

Columna de acero C S-235-JR galvanizada en caliente de 3.6 m de altura modelo Donalson de F.D.
Benito o similar, compuesta por 4 cartelas de refuerzo en base, placa de 300x300 mm, incluso per-
nos de 16x400 mm, pintada en RAL a escoger por la D.O, totalmente instalada, incluso cimentación,
izado, cofret de conexión, cableado interior, puesta a tierra y  conexionado. Incluso demolición de pa-
v imento, colocación de anclaje y  reposición del pav imento.

2,000 682,49 1.364,98

P344050a     ud  Luminaria Vialia Lira de 24 LED de F.D. Benito o similar        

Luminaria para columnas de 3.6 m, modelo Vialia Lira de F.D. Benito o similar, compuesto por cuer-
po de fundición inyectado en aluminio lacado RAL9007, lámpara de 24 LED, difusor de v idrio templa-
do lenticular, instalación horizontal, salida de diámetro 60 mm, grado de estanqueidad IP65 (lumina-
ria) e IP66 (bloque óptico). Totalmente instalada.

2,000 748,92 1.497,84

D36YL015     Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                       

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.

29,620 9,58 283,76

C410gbb      ud  Arqueta sin fondo prefabricada de sección cuadrada 40x40 cm, y 4

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de sección cuadrada 40x40 cm y profundidad 45 cm, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

3,000 44,35 133,05

P531140a     ud  Papelera de acero inoxidable                                    

Papelera basculante de acero inox idable, con soporte, incluso anclaje, totalmente acabada.

3,000 196,20 588,60
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BANCODIS     ud  Banco modelo TOLEDO DE F.D. BENITO O SIMILAR                    

Banco modelo TOLEDO DE F.D. BENITO O SIMILAR, totalmente colocado, incluso parte propor-
cional de anclaje y  sistemas de elevación.

3,000 390,39 1.171,17

BARANDILLA  m   BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR

BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR H 1m
D=51mm la superior y  D=34mm la barra central y  la inferior, totalmente instalada, incluso parte pro-
porcional de anclajes y  tornillería.

681,870 104,03 70.934,94

TOTAL CAPÍTULO INVERSION 3 PASARELA CONEXION................................................................................. 99.471,57
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO INVERSION 4 NAVE EN VARADERO                                                
SUBCAPÍTULO 4.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              

Corte de pavimento de hormigón

118,000 15,53 1.832,54

01CAA90002   m3  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                  

Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación, inlu-
so p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.

428,400 91,73 39.297,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS

41.129,67
SUBCAPÍTULO 4.2 CIMENTACIONES                                                   

03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR, CONSIS-
TENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN  BASE DE CIMIENTOS,
ELABORADO Y SUMINISTRADO DESDE CENTRAL Y PUESTO EN OBRA, VERTIDO
CON CUBILOTE PARA NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN SEGÚN INSTRUC-
CIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO. CON IMPERMEABI-
LIZACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN EN MASA Y LA ZAPATA. VER CAP. AISLAMIENTO E
IMPERMEABLIZACIONES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS.
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE DEL HOR-
MIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SOBRE LA SUPERFI-
CIE TEÓRICA DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-
YECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE TEÓRICA EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS
POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

71,400 81,26 5.801,96

P321610AC15  m3  Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qc SR                                  

Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qc realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superestruc-
tura según norma EHE.

357,000 99,21 35.417,97

03ACC00011   kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y  p.p. de atado con alambre recocido, separadores y  puesta en obra; según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.

19.727,820 1,31 25.843,44

PLACA440X440 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 440x440    

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 440x440 mm y espesor 20 mm, con 12 per-
nos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y  66 cm de lon-
gitud total. Totalmente ejecutado, incluso mortero de nivelación de 20 mm y rigidizador.

4,000 89,23 356,92

PLACA500X500 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500    

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y espesor 20 mm, con 12 per-
nos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y  66 cm de lon-
gitud total. Totalmente ejecutado, incluso mortero de nivelación de 20 mm y rigidizador.

4,000 126,05 504,20

PLACA650X700 ud  Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x700    

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 650x700 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm de diámetro y  101 cm de longitud
total. Totalmente ejecutado, incluso mortero de nivelación de 30 mm y rigidizador.

14,000 238,99 3.345,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 CIMENTACIONES................................ 71.270,35
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 4.3 ESTRUCTURAS                                                     
05ACJ00040   kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA              

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en v igas, mediante unión soldada, incluso corte y
elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antiox idante y  p.p. de soldadura,
prev ia limpieza de bordes, pletinas, casquillos y  piezas especiales; construido según NCSR-02,
CTE. Medido en peso nominal.

44.114,800 1,74 76.759,75

PLACAHP      m2  MURO DE CERRAMIENTO DE HORMIGON PREFABRICADO                    

DE MURO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO DE 12CM. DE ESPESOR FOR-
MADO POR ; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES PREFABRICADOS PULIDO
A UNA CARA Y FRATASADO A OTRA MONTADO HORIZONTALMENTE EN PAREDES
EXTERIORES A CARAS DE PILARES METÁLICOS,
INCLUSO SELLADO DE JUNTAS JUNTAS, TRANSPORTE, MONTAJE Y MEDIOS AUXI-
LIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

997,500 34,33 34.244,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 ESTRUCTURAS................................... 111.003,93
SUBCAPÍTULO 4.4 CUBIERTAS                                                       

07IGF000111  m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO                       

FALDÓN DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 50 MM
DE ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS DE ACERO PRELACA-
DO DE 0,5 MM DE ESPESOR AL EXTERIOR Y RELLENO INTERIORMENTE POR INYEC-
CIÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO RÍGIDO CON UNA DENSIDAD DE 40 KG/M3,
INCLUSO P.P. DE SOLAPES, TAPAJUNTAS, CUMBRERA Y REMATES PERIMETRALES
DE CHAPA LISA DE ACERO PRELACADO DE 0,6 MM DE ESPESOR, SOLAPES, ACCE-
SORIOS DE FIJACIÓN, SELLADO, TORNILLERÍA ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES Y
ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. MEDIDO EN
VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

628,000 37,64 23.637,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 CUBIERTAS......................................... 23.637,92
SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES                                                   

08FAA90002   u   ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                 

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diá-
metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y  ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada

1,000 798,18 798,18

08EAA00001   u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                          

Acometida de electricidad para una v iv ienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de al-
bañilería. Medida la cantidad ejecutada.

1,000 288,64 288,64

C304dbc      m   Corte pavimento de hormigón espesor mayor de 10 cm              

Corte de pavimento de hormigón

383,540 15,53 5.956,38

01CAA90002   m3  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO                  

Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación, inlu-
so p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.

22,970 91,73 2.107,04

D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PE 125                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PE de D=125 mm., con alambre guía, se-
gún norma de Compañía, con instalación y acometida para torretas ex istentes, con base de hormi-
gón HM-20/P/40/I SR de 5 cm y 29 cm de relleno de zanja , i/ p.p. de pequeño material, totalmente
terminada. Incluso cinta señalizadora.

72,500 20,33 1.473,93
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C410gbb      ud  Arqueta sin fondo prefabricada de sección cuadrada 40x40 cm, y 4

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de sección cuadrada 40x40 cm y profundidad 45 cm, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
material sellado, y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

5,000 44,35 221,75

08EPP00006   ud  PUESTA A TIERRA CÓN PLACA DE COBRE DESNUDO ESP. 3 mm            

Puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo y 3 mm de espesor, colocada en base de car-
bón triturado de 50 cm a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2", exca-
vación, relleno y  conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

2,000 125,67 251,34

08ECK00020   m   CONDUCTOR Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X35 mm2                        

Conductor eléctrico, instalado con cable, de un conductor RZ1-K(AS) de 35 mm2 de sección nominal
y  0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y  cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o
en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Según normas UNE,
REBT y de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada

72,500 12,47 904,08

ENTRQAC90-25 ud  Entronque de acometida DN25 en tubería existente                

UD Entronque de acometida DN25 en tubería ex istente compuesta de collarín rosca hembra de fundi-
ción dúctil DN90 (Cuerpo inferior y  superior de fundición dúctil EN-GJS-400-15, s/ UNE EN 1563;
Revestimiento con pintura epoxy poliamida, color azul (apto para uso alimentario); Juntas de estan-
quidad: EPDM, s/ UNE EN 681-1, color negro (apto para uso alimentario); Tornillería: Tornillos
DIN933 y arandelas DIN125, ambos de acero inox idable A2); enlace de latón DN25 rosca macho
(Cuerpo, Tuercas, Anillo de sujeción: Latón CW625N (RA455) resistente a la deszincificación, o bien
que cumplan la norma EN 12165 (latón CW617N); Junta de estanqueidad (si procede): NBR; Anillo
de Compresión (si procede): Composite; Fabricación conforme a Norma EN 1254-3; Presión nomi-
nal 16 atmósferas). Incluido taladro en tubería de fundición, totalmente instalado.

2,000 46,93 93,86

VALVACOM25  ud  Trampillón compacto para válvula de acometida DN25              

Arqueta con conexiones DN25 fabricada en PEAD con fibra de v idrio, con tapadera de composite de
alta resistencia según UNE-EN124 B125, con aislamiento interno de poliestireno expandido, y  dota-
da de cierre fabricado en polietileno con pestillo de acero inox idable. El contenido de la arqueta estará
compuesto de válvula de corte DN20 de latón CW617N según UNE EN19804, soporte de acero
calibrado F114 con recubrimiento de zinc y  conjunto de expansión para montaje-desmontaje de latón
CW617N. Las dimensiones nominales de la arqueta serán 150 mm de altura, ancho y largo. IncLui-
do transporte a obra, conexiones a nueva tubería de acometida en un extremo, y  a tramo de acome-
tida ex istente en otro extremo con pieza de enlace adecuada. Instalada según planos.

2,000 96,30 192,60

TUBACOM25    m   Tubería de acometida PE+PVDF DN25                               

ML de Conducción multicapa PE+PVDF DN25, con capa exterior de polietileno (PE) sin contacto
con el agua, y  capa interior de polifluoruro de v iniledo (PVDF) y  resistente a agentes desinfectantes,
y  con dos capas intermedias adhesivas cuya función es garantizar la adherencia entre las capas ex-
terior (PE) e interior (PVDF); PE100 RC SDR11 conforme a la UNE-EN-12201-2 con barrera inter-
na de PVDF; con conformidad sanitaria ACS; Coeficiente de expansión térmica: 0,18 mm/m/ºC;
Densidad a 23 ºC: 0,96 kg/dm3; Módulo de elasticidad: 1700 MPa; Resistencia mecánica a la pre-
sión validada de acuerdo a la norma ISO 9080; Requisitos de la DIN 8075, con los añadidos: Au-
sencia de “rodilla” incluso a 80 ºC y Modo de rotura sistemáticamente dúctil; Norma
UNE-EN-12201-2; apta para accesorios electro-soldables y  para accesorios de compresión. Inclu-
yendo conexiones en un extremo con enlace de latón DN25, y  en otro extremo con trampillón de
válvula de acometida DN25. Incluso transporte a pie de obra. Instalada en continuo, con tramo sin
juntas ni enlaces. Totalmente instalada. Incluso pruebas de presión y desinfección (con las acometi-
das, si las tuv iere, ya instaladas) según pliego.

68,830 9,14 629,11

15APA00001   u   ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                      

ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR:
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA
POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINA-
DO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
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3,000 149,21 447,63

CANALPLUV    m   Rigola                                                          

Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormi-
gón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y v ibrado
manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y  colo-
cado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

50,440 40,63 2.049,38

DESPLAZFAROLAud  Desplazamiento de farola                                        

Desplazamiento de farola incluido: desmontaje, ejecución de nuevo cimiento con anclaje, colocación
en la nueva posición y  conexión a la red de alumbrado. Totalmente colocada e instalada.

1,000 252,50 252,50

DESPLAZARMARIud  Desplaz. armario de servicio de abastecimiento y electricidad   

Desplazamiento de armario de serv icio de abastecimiento y  electricidad, incluido: desmontaje, ejecu-
ción de nuevo cimiento con anclaje, colocación en la nueva posición y  conexión a la red de abaste-
cimiento y  alumbrado. Totalmente colocada e instalada.

2,000 176,75 353,50

U26XXX010    ud  Conexión red abastecimiento nueva a red existente               

Conexión red abastecimiento nueva a red ex istente, incluyendo las piezas especiales necesarias,
totalmente terminada y probada. No incluidas dos bridas enchufe universal para conectar ambas tu-
berías.

1,000 97,41 97,41

71TVE00905D  m   TUB. PVC-ORIENT.U.E.ø 90 MM- PN 10 AT                           

TUBERIA DE PVC CON UNION ELASTICA, DE 90 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10
ATMOSFERAS DE TRABAJO, CUMPLE UNE-EN 1452 Y RD 140/2003. COLOCADA APLI-
CANDO LUBRICANTE Y PROBADA.

41,640 5,76 239,85

CD9080       UD  CODO 90º FUNDICIÓN EMBRIDADO DN80                               

Codo embridado Serie 712 marca AVK, o equivalente, 90º DN 80 PN 16, según norma EN-545 pa-
ra agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) se-
gún EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con es-
pesor mínimo de 100 micras, y  brida orientable según ISO 7005-2. totalmente instalado. Incluso torni-
llería.

2,000 121,25 242,50

BEUNIV80     ud  BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL ø 80MM. 16A                             

BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL, DIAMETRO 80 MM. Y 16 ATMOSFERAS DE TRABAJO,
COLOCADA Y PROBADA. INCLUSO TORNILLERIA.

4,000 56,96 227,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES ................................ 16.827,52
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SUBCAPÍTULO 4.6 CONTRAINCENDIOS                                                 
09WWW90011   m2  PROTEC. FUEGO R-60 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES   

Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y  aditivos proyectado sobre elementos
superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una R-60, incluso malla metálica de re-
fuerzo y sujección, fijación al soporte y  tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.

1.020,060 13,50 13.770,81

08PIE051N    u   EXTINTOR MOVIL, CO2 EN ARMARIO empotrado                        

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 34B, CON 5 KG DE
AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, SEGÚN UNE 23110.
FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON REFERENCIA
CC2-5 DE EACI O EQUIVALENTE, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADA
POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION, VALVULA DE SEGURIDAD Y
DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA,HERRAJES DE
CUELGUE, PLACA TIMBRADA, MONTADO EN ARMARIO FABRICADO EN CHAPA DE
ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI O EQUIVALENTE , ACABADO PINTADO EN ROJO
RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO EN ACERO INOXIDABLE, MODELO PARA ACRISTA-
LAR, CRISTAL DE DIMENSION: 643X245X3 MM. PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN
DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE, AJUSTE Y
FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOLPES Y MAL
USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO SU CORRES-
PONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

1,000 93,21 93,21

08PIE050N    u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 21A-1 EN ARMARIO empotrado           

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON PRE-
SIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-113B-C, CON 6 KG DE AGENTE EXTINTOR,
CON MANÓMETRO Y MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA, SEGÚN UNE 23110,
MODELO POLVO DE EACI O EQUIVALENTE. FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA
DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR
MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VALVULA DE DESCARGA, DE
ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MANOMETRO,HERRAJES DE CUEL-
GUE, PLACA DE TIMBRE, MONTADO EN ARMARIO EMPOTRADO FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO, MODELO EXTM F6 DE EACI O EQUIVALENTE , ACABADO PINTA-
DO EN ROJO RAL-3000, MARCO FRONTAL FIJO EN ACERO INOXIDABLE, MODELO PA-
RA ACRISTALAR, CRISTAL DE DIMENSION: 643X245X3 MM. PEQUEÑO MATERIAL,
MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CONDICIONES PREVIAS: ANTES DE INICIARSE LAS ACTIVIDADES CORRESPON-
DIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES COM-
PROBACIONES: SU SITUACIÓN SE CORRESPONDE CON LA DE PROYECTO Y LA
ZONA DE UBICACIÓN ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN
DEL ARMARIO. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. COLOCACIÓN, MONTAJE, AJUSTE Y
FIJACIÓN DE LA LUNA. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO FRENTE A GOLPES Y MAL
USO.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: ENUMERACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE
DEBE QUEDAR LA UNIDAD DE OBRA PARA PODER PROSEGUIR LA EJECUCIÓN DEL
RESTO DE UNIDADES: VISIBILIDAD TOTAL. LLEVARÁ INCORPORADO SU CORRES-
PONDIENTE PLACA IDENTIFICATIVA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.

4,000 49,81 199,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6 CONTRAINCENDIOS .......................... 14.063,26
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SUBCAPÍTULO 4.7 PUERTA NAVE                                                     
PUERTA       UD  Suministro y montaje de puerta enrollable de 15x10.5            

Suministro y  montaje de puerta enrollable de 15x10.5. Totalmente instalada.

1,000 21.952,33 21.952,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7 PUERTA NAVE..................................... 21.952,33

TOTAL CAPÍTULO INVERSION 4 NAVE EN VARADERO.................................................................................... 299.884,98
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CAPÍTULO INVERSION 5 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE VELA                                  

LIMPYAC      m2  LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO                                    

Limpieza y acondicionamiento de la zona de vela. Incluso desbroce y retirada de malas hierbas. Así
como nivelación del terreno para alcanzar la cota a partir de la cual se ejecutará la nueva solera de
hormigón armado.

2.140,780 16,48 35.280,05

03HMM00002   m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I REGULARIZACIÓN BASE CIMIENTOS     

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I TIPO DE CEMENTO CEM IVA-V 42.5 MR, CONSIS-
TENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN  BASE DE CIMIENTOS,
ELABORADO Y SUMINISTRADO DESDE CENTRAL Y PUESTO EN OBRA, VERTIDO
CON CUBILOTE PARA NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN SEGÚN INSTRUC-
CIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO. CON IMPERMEABI-
LIZACIÓN ENTRE EL HORMIGÓN EN MASA Y LA ZAPATA. VER CAP. AISLAMIENTO E
IMPERMEABLIZACIONES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS.
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE DEL HOR-
MIGÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SOBRE LA SUPERFI-
CIE TEÓRICA DE LA EXCAVACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-
YECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE TEÓRICA EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN INCLUIR LOS INCREMENTOS
POR EXCESOS DE EXCAVACIÓN NO AUTORIZADOS.

214,080 81,26 17.396,14

C680aab      m2  Encofrado plano en paramentos vistos.                           

Encofrado plano en paramentos v istos, incluso desencofrado y acopio de material.

63,470 16,90 1.072,64

P321610ab    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb SR                                  

Hormigón HA-30/B/20/IIIa+Qb realizado con CEM II 42,5 SR totalmente colocado en superestruc-
tura según norma EHE.

428,156 93,66 40.101,09

C600bbd      m2  Malla electrosoldada de cuadrícula ME 20 x 20 cm y Ø 8-8 mm.    

Malla electrosoldada ME 20 x  20  de acero B500 y diámetros 8-8, según normas UNE 36092 y
UNE EN 10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y  separadores.

2.140,780 4,17 8.927,05

P127002      m   Valla tipo expo                                                 

Valla tipo expo color acero inox idable, altura 2 m, incluso cimentación, totalmente instalada.

53,520 158,71 8.494,16

PUERTAEXPO  PA  Puerta tipo EXPO de 2 hojas                                     

Puerta tipo EXPO de 2 hojas, totalmente instalada, incluso parte proporcional de anclajes.

1,000 2.020,00 2.020,00

TOTAL CAPÍTULO INVERSION 5 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE VELA...................................................... 113.291,13
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CAPÍTULO INVERSION 6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO VIEJO, PINTURA Y TRATAMIENTO NUEV

PREPSUPYREG M2  PREPARAC. Y REGENERACIÓN DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN EN MAL ESTAD

M2. Preparación y regeneración de superficies de hormigón en mal estado consistente en picado y
saneado con medios mecánicos y  /o manuales, hasta conseguir hormigón perfectamente consolida-
do, chorro de agua y con arena de sílice a toda la superficie, que el caso de armaduras v  istas se-
rian hasta el grado Sa 2 1/2, incluso pasivado de las armaduras con tipo SiKA Monotop 910S o si-
milar (2.3 kg/m2, estimación 30%  superficie a reparar corresponde a protección de armaduras, así
se tiene 0.69 kg/m2), y  regeneración del volumen perdido con morteros de resina tipo Sika Monotop
412 S o similar (máximo 5 cm), hasta dejar superficie plana.

699,810 97,58 68.287,46

DESMONTAJEFARud  Desmontaje de columnas y luminarias existentes                  

Desmontaje de columnas y  luminarias ex istentes. Incluso transporte a lugar de acopio o vertedero
autorizado.

23,000 18,96 436,08

DESMONTAJEPUEm   Desmontaje vallado                                              

Desmontaje vallado ex istente. Incluso transporte a lugar de acopio o vertedero autorizado.

45,000 9,48 426,60

P341030j     ud  Columna de 3.6 m, Donalson de F.D. Benito o similar             

Columna de acero C S-235-JR galvanizada en caliente de 3.6 m de altura modelo Donalson de F.D.
Benito o similar, compuesta por 4 cartelas de refuerzo en base, placa de 300x300 mm, incluso per-
nos de 16x400 mm, pintada en RAL a escoger por la D.O, totalmente instalada, incluso cimentación,
izado, cofret de conexión, cableado interior, puesta a tierra y  conexionado. Incluso demolición de pa-
v imento, colocación de anclaje y  reposición del pav imento.

23,000 682,49 15.697,27

P344050a     ud  Luminaria Vialia Lira de 24 LED de F.D. Benito o similar        

Luminaria para columnas de 3.6 m, modelo Vialia Lira de F.D. Benito o similar, compuesto por cuer-
po de fundición inyectado en aluminio lacado RAL9007, lámpara de 24 LED, difusor de v idrio templa-
do lenticular, instalación horizontal, salida de diámetro 60 mm, grado de estanqueidad IP65 (lumina-
ria) e IP66 (bloque óptico). Totalmente instalada.

23,000 748,92 17.225,16

P5245a       ud  Armario de servicio con tomas de 16A, barcos de 6 a 14 m de eslo

Armario de serv icio TERRANOVA 1000 construida en PVC de 6 mm de espesor, con acabado re-
sistente a los rayos UVA y al fuego Tipo M-1 S/Norma DIN 4102, certificado como cuadro eléctrico
de intemperie según Norma de BT ago/2002, en v igor, comp. por 2 tomas de 16A a 220V, 2 tomas
de agua de ½" y  luz de balizado de 11W de bajo consumo "todo horizonte", cumpliendo la nueva
normativa de BT y certificada CE.  Incluso desmontaje y  retirada de los armarios actuales.

37,000 664,34 24.580,58

PUERTAACCP  UD  PUERTA DE ACCESO A PANTALANES MODELO APPA O SIMILAR             

Colocación de nueva puerta de acceso a pantalán modelo APPA o similar, totalmente instalada, in-
cluso desmontaje y  retirada de las puertas actuales.

5,000 9.312,20 46.561,00

BARANDILLA  m   BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR

BARANDILLA ACERO INOXIDABLE MODELO LUNA DE F.D. BENITO O SIMILAR H 1m
D=51mm la superior y  D=34mm la barra central y  la inferior, totalmente instalada, incluso parte pro-
porcional de anclajes y  tornillería.

40,500 104,03 4.213,22

P2880a       m2  Pintura roja o azul antiderrapante                              

Pintura roja o azul antiderrapante Traf-Hike (Z) o similar, totalmente ejecutado. Incluso parte proporcio-
nal de relleno con mortero en zonas deterioradas (pequeñas roturas de esquinas de paños, juntas,
etc.)

3.911,590 9,33 36.495,13
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RSY050       m2  Lijado y barnizado de pavimento de madera.                      

Reparación de pavimento de madera maciza mediante lijado mecánico, eliminando la capa superficial
y  el barniz deteriorado, y  posterior formación de capa de protección incolora y  brillante compuesta
por una mano de fondo con barniz inodoro al agua, a base de resinas acrílicas (rendimiento: 0,2 l/m²)
y  dos manos de acabado con barniz al agua a poro cerrado, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano).

2.331,710 18,25 42.553,71

TOTAL CAPÍTULO INVERSION 6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO VIEJO, PINTURA Y
TRATAMIENTO NUEV

256.476,21
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CALIDAD CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
SUBCAPÍTULO CCPGINV1 AGITACION INTERNA                                               

TOTAL SUBCAPÍTULO CCPGINV1 AGITACION INTERNA............ 717,57
SUBCAPÍTULO CCPGINV2 ASEOS                                                           

TOTAL SUBCAPÍTULO CCPGINV2 ASEOS.................................... 1.344,40
SUBCAPÍTULO CCPGINV3 PASARELA                                                        

TOTAL SUBCAPÍTULO CCPGINV3 PASARELA............................. 3.240,61
SUBCAPÍTULO CCPGINV4 NAVE                                                            

NAVEEDIF         Ensayos nave Edificación                                        

1,000 888,80 888,80

NAVEOC           Ensayos nave Obra Civil                                         

1,000 6.016,48 6.016,48

TOTAL SUBCAPÍTULO CCPGINV4 NAVE....................................... 6.905,28
SUBCAPÍTULO CCPGINV5 ZONA VELA                                                       

TOTAL SUBCAPÍTULO CCPGINV5 ZONA VELA............................ 2.095,14
SUBCAPÍTULO CCPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  

TOTAL SUBCAPÍTULO CCPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO
DEPORTIVO

1.319,34

TOTAL CAPÍTULO CALIDAD CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................................................................. 15.622,34
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
SUBCAPÍTULO GRPGINV1 AGITACION INTERNA                                               

17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y  demolición, realizada en camión basculante a una distancia
máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

40,000 3,02 120,80

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los serv icios
de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y restos de obra
(residuos inertes).

80,000 4,28 342,40

FANGOS       M3  GESTIÓN DE FANGOS                                               

m3 correspondiente a la gestión del material del fondo del puerto con restos de materia orgánica y  de
metales pesados, en vertedero autorizado, incluido el canon de vertido, conforme a las indicaciones
del RD 105/2008 descritas en el anejo de sostenibilidad medioambiental correspondiente.

201,000 10,30 2.070,30

TOTAL SUBCAPÍTULO GRPGINV1 AGITACION INTERNA............ 2.533,50
SUBCAPÍTULO GRPGINV2 ASEOS                                                           

TOTAL SUBCAPÍTULO GRPGINV2 ASEOS.................................... 4.396,47
SUBCAPÍTULO GRPGINV3 PASARELA                                                        

17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y  demolición, realizada en camión basculante a una distancia
máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

232,629 3,02 702,54

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los serv icios
de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y restos de obra
(residuos inertes).

502,918 4,28 2.152,49

TIERRASOBRA tm  Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado     

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-
lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos.

8,060 3,64 29,34

TOTAL SUBCAPÍTULO GRPGINV3 PASARELA............................. 2.884,37
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO GRPGINV4 NAVE                                                            
17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y  demolición, realizada en camión basculante a una distancia
máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

451,370 3,02 1.363,14

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los serv icios
de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y restos de obra
(residuos inertes).

993,014 4,28 4.250,10

TOTAL SUBCAPÍTULO GRPGINV4 NAVE....................................... 5.613,24
SUBCAPÍTULO GRPGINV5 ZONA VELA                                                       

17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y  demolición, realizada en camión basculante a una distancia
máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

107,039 3,02 323,26

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los serv icios
de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y restos de obra
(residuos inertes).

235,486 4,28 1.007,88

TOTAL SUBCAPÍTULO GRPGINV5 ZONA VELA............................ 1.331,14
SUBCAPÍTULO GRPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  

17FAA00011   m3  Retirada de RCD's distancia máxima 30 km., carga med. mecanicos 

Retirada de residuos de construcción y  demolición, realizada en camión basculante a una distancia
máxima de 30 km., incluso carga con medios mecánicos.

34,991 3,02 105,67

02TMM00028A  tm  Canon de recepción y tratamiento de residuos                    

Canon de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y  tasa por los serv icios
de la Planta de Tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y restos de obra
(residuos inertes).

76,979 4,28 329,47

TOTAL SUBCAPÍTULO GRPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO
DEPORTIVO

435,14

TOTAL CAPÍTULO RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN................................................... 17.193,86
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYSPGINV1 AGITACION INTERNA                                               
APARTADO 01SYSINV1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

8,000 37,10 296,80

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

8,000 59,67 477,36

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

8,000 16,17 129,36

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

8,000 29,50 236,00

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

8,000 30,81 246,48

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

8,000 4,18 33,44

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

8,000 51,08 408,64

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

8,000 54,77 438,16

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

8,000 33,08 264,64

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

8,000 0,68 5,44

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

16,000 1,82 29,12

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,000 3,48 27,84

TOTAL APARTADO 01SYSINV1 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

2.593,28
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02SYSINV1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

2,000 80,56 161,12

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móv il, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

50,000 17,27 863,50

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

2,000 71,86 143,72

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

4,000 13,49 53,96

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

50,000 7,72 386,00

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

100,000 4,60 460,00

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

6,000 3,51 21,06

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

6,000 6,30 37,80

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.
485/97.

100,000 0,37 37,00

TOTAL APARTADO 02SYSINV1 PROTECCIONES COLECTIVAS. 2.164,16

15 de nov iembre de 2020 Página 64

DIEGO MARTINEZ LOPEZ cert. elec. repr. U04880894 20/11/2020 11:55 PÁGINA 282/300

VERIFICACIÓN PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

JUNTA DE ANDALUCÍA

202099908491913 20/11/2020

Registro Electrónico HORA
11:55:22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/PECLAD94C8E1AE556C5A20EF5AB5BA


PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03SYSINV1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

4,000 153,52 614,08

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

4,000 153,52 614,08

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

2,000 26,10 52,20

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

8,000 13,37 106,96

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

1,000 6,66 6,66

TOTAL APARTADO 03SYSINV1 INSTALACIONES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

1.393,98
APARTADO 04SYSINV1 MEDICINA PREVENTIVA                                             

2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

1,000 113,86 113,86

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

2,000 122,38 244,76

TOTAL APARTADO 04SYSINV1 MEDICINA PREVENTIVA............ 358,62
APARTADO 05SYSINV1 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

8,000 40,72 325,76

TOTAL APARTADO 05SYSINV1 SERVICIOS DE PREVENCION
DE LA OBRA

325,76

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSPGINV1 AGITACION INTERNA......... 6.835,80
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYSPGINV2 ASEOS                                                           
APARTADO 01SYSINV2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

2,000 37,10 74,20

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

2,000 59,67 119,34

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

4,000 16,17 64,68

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

4,000 29,50 118,00

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

4,000 30,81 123,24

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

4,000 4,18 16,72

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

4,000 51,08 204,32

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

4,000 54,77 219,08

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

4,000 33,08 132,32

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

4,000 0,68 2,72

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,000 1,82 7,28

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,000 3,48 13,92

TOTAL APARTADO 01SYSINV2 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

1.095,82
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02SYSINV2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

2,000 80,56 161,12

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móv il, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

20,000 17,27 345,40

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

1,000 71,86 71,86

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

2,000 13,49 26,98

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

100,000 7,72 772,00

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

100,000 4,60 460,00

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

6,000 3,51 21,06

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

6,000 6,30 37,80

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.
485/97.

100,000 0,37 37,00

TOTAL APARTADO 02SYSINV2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 1.933,22
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03SYSINV2 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

8,000 153,52 1.228,16

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

8,000 153,52 1.228,16

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

1,000 26,10 26,10

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

2,000 13,37 26,74

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

1,000 6,66 6,66

TOTAL APARTADO 03SYSINV2 INSTALACIONES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

2.515,82
APARTADO 04SYSINV2 MEDICINA PREVENTIVA                                             

2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

1,000 113,86 113,86

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

1,000 122,38 122,38

TOTAL APARTADO 04SYSINV2 MEDICINA PREVENTIVA............ 236,24
APARTADO 05SYSINV2 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

2,000 40,72 81,44

TOTAL APARTADO 05SYSINV2 SERVICIOS DE PREVENCION
DE LA OBRA

81,44

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSPGINV2 ASEOS.................................. 5.862,54
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYSPGINV3 PASARELA                                                        
APARTADO 01SYSINV3 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

2,000 37,10 74,20

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

2,000 59,67 119,34

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

2,000 16,17 32,34

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

2,000 29,50 59,00

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

2,000 30,81 61,62

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

2,000 4,18 8,36

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

2,000 51,08 102,16

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

2,000 54,77 109,54

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

2,000 33,08 66,16

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

2,000 0,68 1,36

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,000 1,82 7,28

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,000 3,48 6,96

TOTAL APARTADO 01SYSINV3 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

648,32
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02SYSINV3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

2,000 80,56 161,12

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móv il, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

100,000 17,27 1.727,00

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

2,000 71,86 143,72

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

4,000 13,49 53,96

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

100,000 7,72 772,00

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

100,000 4,60 460,00

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

10,000 3,51 35,10

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

10,000 6,30 63,00

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.
485/97.

100,000 0,37 37,00

TOTAL APARTADO 02SYSINV3 PROTECCIONES COLECTIVAS. 3.452,90
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03SYSINV3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

5,000 153,52 767,60

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

5,000 153,52 767,60

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

1,000 26,10 26,10

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

2,000 13,37 26,74

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

1,000 6,66 6,66

TOTAL APARTADO 03SYSINV3 INSTALACIONES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

1.594,70
APARTADO 04SYSINV3 MEDICINA PREVENTIVA                                             

2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

1,000 113,86 113,86

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

1,000 122,38 122,38

TOTAL APARTADO 04SYSINV3 MEDICINA PREVENTIVA............ 236,24
APARTADO 05SYSINV3 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

2,000 40,72 81,44

TOTAL APARTADO 05SYSINV3 SERVICIOS DE PREVENCION
DE LA OBRA

81,44

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSPGINV3 PASARELA........................... 6.013,60
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYSPGINV4 NAVE                                                            
APARTADO 01SYSINV4 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

5,000 37,10 185,50

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

5,000 59,67 298,35

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

5,000 16,17 80,85

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

5,000 29,50 147,50

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

5,000 30,81 154,05

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

5,000 4,18 20,90

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

5,000 51,08 255,40

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

5,000 54,77 273,85

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

5,000 33,08 165,40

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

5,000 0,68 3,40

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,000 1,82 18,20

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,000 3,48 17,40

TOTAL APARTADO 01SYSINV4 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

1.620,80
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02SYSINV4 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

2,000 80,56 161,12

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móv il, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

115,000 17,27 1.986,05

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

2,000 71,86 143,72

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

4,000 13,49 53,96

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

115,000 7,72 887,80

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

115,000 4,60 529,00

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

9,000 3,51 31,59

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

9,000 6,30 56,70

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.
485/97.

115,000 0,37 42,55

TOTAL APARTADO 02SYSINV4 PROTECCIONES COLECTIVAS. 3.892,49
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03SYSINV4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

5,000 153,52 767,60

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

5,000 153,52 767,60

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

1,000 26,10 26,10

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

5,000 13,37 66,85

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

1,000 6,66 6,66

TOTAL APARTADO 03SYSINV4 INSTALACIONES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

1.634,81
APARTADO 04SYSINV4 MEDICINA PREVENTIVA                                             

2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

1,000 113,86 113,86

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

2,000 122,38 244,76

TOTAL APARTADO 04SYSINV4 MEDICINA PREVENTIVA............ 358,62
APARTADO 05SYSINV4 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

5,000 40,72 203,60

TOTAL APARTADO 05SYSINV4 SERVICIOS DE PREVENCION
DE LA OBRA

203,60

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSPGINV4 NAVE..................................... 7.710,32
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYSPGINV5 ZONA VELA                                                       
APARTADO 01SYSINV5 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

5,000 37,10 185,50

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

5,000 59,67 298,35

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

5,000 16,17 80,85

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

5,000 29,50 147,50

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

5,000 30,81 154,05

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

5,000 4,18 20,90

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

5,000 51,08 255,40

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

5,000 54,77 273,85

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

5,000 33,08 165,40

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

5,000 0,68 3,40

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,000 1,82 18,20

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,000 3,48 17,40

TOTAL APARTADO 01SYSINV5 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

1.620,80
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02SYSINV5 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

2,000 80,56 161,12

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móv il, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

80,000 17,27 1.381,60

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

2,000 71,86 143,72

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

4,000 13,49 53,96

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

80,000 7,72 617,60

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

80,000 4,60 368,00

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

10,000 3,51 35,10

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

10,000 6,30 63,00

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.
485/97.

80,000 0,37 29,60

TOTAL APARTADO 02SYSINV5 PROTECCIONES COLECTIVAS. 2.853,70
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03SYSINV5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

2,000 153,52 307,04

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

2,000 153,52 307,04

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

1,000 26,10 26,10

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

2,000 13,37 26,74

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

1,000 6,66 6,66

TOTAL APARTADO 03SYSINV5 INSTALACIONES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

673,58
APARTADO 04SYSINV5 MEDICINA PREVENTIVA                                             

2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

1,000 113,86 113,86

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

2,000 122,38 244,76

TOTAL APARTADO 04SYSINV5 MEDICINA PREVENTIVA............ 358,62
APARTADO 05SYSINV5 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

5,000 40,72 203,60

TOTAL APARTADO 05SYSINV5 SERVICIOS DE PREVENCION
DE LA OBRA

203,60

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSPGINV5 ZONA VELA.......................... 5.710,30
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SYSPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO                                  
APARTADO 01SYSINV6 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

2001.008     UD  PAR DE GUANTES DIELECTRICOS                                     

Par guantes dieléctricos.

6,000 37,10 222,60

2001.009     UD  PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                       

Par de botas dieléctricas.

6,000 59,67 358,02

2001.010     UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

Casco de seguridad homologado.

6,000 16,17 97,02

2001.014     UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              

Protector auditivo.

6,000 29,50 177,00

2001.017     UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

Mono o buzo de trabajo.

6,000 30,81 184,86

2001.019     UD  PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

Par guantes de goma finos.

6,000 4,18 25,08

2001.020     UD  PAR DE GUANTES DE CUERO                                         

Par guantes de cuero.

6,000 51,08 306,48

2001.022     UD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                               

Par botas de seguridad de lona.

6,000 54,77 328,62

n-001        UD  CHALECO SALVAVIDAS                                              

Chaleco salvav idas según la Normativa Vigente.

6,000 33,08 198,48

E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

6,000 0,68 4,08

E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

12,000 1,82 21,84

E38EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

6,000 3,48 20,88

TOTAL APARTADO 01SYSINV6 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

1.944,96
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02SYSINV6 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
2001.062     UD  EXTINTOR POLIVALENTE 6 kg.                                      

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

4,000 80,56 322,24

2001.067     M   VALLA MOVIL, 2M DE ALTURA                                       

Válla móv il, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90X150 mm y de
4,5X3,5 mm, bastidor de 3,50X2,00 m de tubo de 40 mm de diámetro fijado a pies prefabricados de
hormigón. Montaje y  desmontaje incluido.

150,000 17,27 2.590,50

2001.068     UD  SEÑAL NORMALIZADA PROVISIONAL TRÁFICO                           

Señal normalizada prov isional de tráfico. Unidad totalmente ejecutada.

6,000 71,86 431,16

2001.069     UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

Cartel indicativo de riesgo.

12,000 13,49 161,88

2001.075     M   BARANDILLA DE PROTECCION                                        

Barandilla de protección.

150,000 7,72 1.158,00

2001.072     M   CORDON REFLECTANTE DE SEÑALIZACIÓN                              

Cordón reflectante de señalización, incluso montaje y  desmontaje.

150,000 4,60 690,00

E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

18,000 3,51 63,18

E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

18,000 6,30 113,40

E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.
485/97.

300,000 0,37 111,00

TOTAL APARTADO 02SYSINV6 PROTECCIONES COLECTIVAS. 5.641,36
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03SYSINV6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
2001.028     UD  MES ALQUILER BARRACON COMEDOR                                   

Mes de alquiler de barracón para comedor.

4,000 153,52 614,08

2001.029     UD  MES ALQUILER BARRACON VESTUARIO-ASEO                            

Mes de alquiler de barracón para vestuario-aseo.

4,000 153,52 614,08

E38BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

2,000 26,10 52,20

E38BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

6,000 13,37 80,22

E38BM150     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 2000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 2000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

1,000 6,66 6,66

TOTAL APARTADO 03SYSINV6 INSTALACIONES DE HIGIENE
Y BIENESTAR

1.367,24
APARTADO 04SYSINV6 MEDICINA PREVENTIVA                                             

2001.045     UD  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Botiquin instalado en obra.

1,000 113,86 113,86

2001.055     UD  CAMILLA PORTÁTIL                                                

Camilla portátil para traslado de heridos.

2,000 122,38 244,76

TOTAL APARTADO 04SYSINV6 MEDICINA PREVENTIVA............ 358,62
APARTADO 05SYSINV6 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA OBRA                              

2001.048     H   FORMACION EN "SEGURIDAD y SALUD"                                

Formación en "Seguridad y Salud" en el trabajo.

6,000 40,72 244,32

TOTAL APARTADO 05SYSINV6 SERVICIOS DE PREVENCION
DE LA OBRA

244,32

TOTAL SUBCAPÍTULO SYSPGINV6 ACTUALIZACION PUERTO
DEPORTIVO

9.556,50

TOTAL CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................. 41.689,06

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.449.069,27
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                           U.T.E. PUERTO MAUI 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA LA OCUPACIÓN, ADECUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES NÁUTICO-
RECREATIVAS EN EL PUERTO DE GARRUCHA (ALMERÍA). CLAVE: DAC 137-16  

1510

 

 
 

5.- Resumen de Presupuesto 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

INVERSION 1 ELIMINACION AGITACION INTERNA............................................................................................................... 430.367,95 29,70
INVERSION 2 EDIFICIO DE ASEOS................................................................................................... ................................... 175.072,17 12,08
INVERSION 3 PASARELA CONEXION ................................................................................................... .............................. 99.471,57 6,86
INVERSION 4 NAVE EN VARADERO.................................................................................................... ............................... 299.884,98 20,70
INVERSION 5 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE VELA.......................................................................................................... 113.291,13 7,82
INVERSION 6 ACTUALIZACION PUERTO DEPORTIVO VIEJO, PINTURA Y TRATAMIENTO NUEV............................................ 256.476,21 17,70
CALIDAD CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................................................. 15.622,34 1,08
RCD GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN........................................................................................... 17.193,86 1,19
SYS SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................... ........................ 41.689,06 2,88

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.449.069,27
13,00% Gastos generales.......................... 188.379,01

6,00% Beneficio industrial ........................ 86.944,16

SUMA DE G.G. y  B.I. 275.323,17

21,00% I.V.A....................................................................... 362.122,41

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.086.514,85

HONORARIOS DIRECCION DE OBRA

Proy ecto 4,00% s/ P.E.M. .................................... 57.962,77
I.V.A. 21,00% s/ proy ecto.................................. 12.172,18

TOTAL HONORARIOS PROYECTO 70.134,95

Dirección de obra 4,00% s/ P.E.M. .................................... 57.962,77
I.V.A. 21,00% s/ dirección.................................. 12.172,18

TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 70.134,95

TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO 140.269,90

HONORARIOS COORDINADOR SYS

Coordinador SyS                    1,50% s/ P.E.M. ....................................              21.736,04
I.V.A. 21,00% s/ dirección.................................. 4.564,57

TOTAL HONORARIOS APAREJADOR 26.300,61

TOTAL HONORARIOS 166.570,51

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.253.085,36

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO  EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a 16 de nov iembre de 2020.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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